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ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90005/2024 - RETIFICADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002264/2024

ID CIDADES: 2024.068E0700001.01.0012

UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES, inscrito no CNPJ sob o n° 01.612.865/0001-71,
UASG 980764, por meio do Setor de Licitagcbes, TORNA PUBLICO, para conhecimento de
quantos possam se interessar, que na data, horario e local abaixo assinalado, fara realizar
licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, pelo modo de disputa
ABERTO E FECHADO, com o critério de julgamento MENOR PRECO e seguindo o regime de
EXECUGAO INDIRETA - EMPREITADA POR PREGO UNITARIO, com fundamento no art. 6°,
XXVIII e XXXVIII, da Lei Federal n° 14.133/2021, na forma de execucdo indireta, conforme
processo administrativo n® 002264/2024, objetivando a contratagao de empresa especializada
para execucdao de obra, objetivando a construgao, reforma, melhoria, adequagao e
ampliagdo da ponte sobre o rio Santa Maria do doce com cabecgas e tabuleiro em concreto
armado, cortada pela rodovia ES-080 na sede do municipio de Sdo Roque do Canaa-ES,
conforme especificagdes e condi¢cdes constantes no Anexo | — Projeto Basico, deste edital.

REGENCIA, REGIME, CRITERIOS E REALIZAGCAO

Regéncia:

Modalidade:
Modo de Disputa:

Regime de Execugao:

Critério de Julgamento:

Realizagao:

Reparti¢ao Interessada:

Prazo de vigéncia

Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alteragbes Lei
Complementar n° 123/2006 e alteragdes posteriores (no que
couber), e Decretos Municipais n® 6.873/2023, 6.872/2023,
6.875/2023 e demais normas complementares e disposicoes
deste instrumento.

CONCORRENCIA ELETRONICA.
ABERTO E FECHADO

EXEC’U(}AO INDIRETA - EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO

MENOR PRECO.

A concorréncia sera realizada pela Agente de Contratagao
e Equipe de Apoio designada pela Autoridade Competente
no Decreto Municipal n° 6.893/2024, alterado pelo decreto
7.063/2024, com fulcro na Lei Municipal n° 1.086 de 08 de
novembro de 2023.

Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

O prazo de vigéncia do Contrato sera de 960 (novecentos e
sessenta) dias, sendo prazo de execugao 480 (quatrocentos e
oitenta) dias, acrescido de 480 (quatrocentos e oitenta) dias
referentes ao recebimento provisoério, recebimento definitivo,
assinatura de contrato e assinatura da ordem de servico, a
partir da data da assinatura do contrato.
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O edital completo e seus anexos encontram-se disponivel:

a) Gratuitamente na internet no site www.saoroquedocanaa.es.gov.br, bem como no Portal de C
ompras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br.

b) Para consulta gratuita na sala de licitagbes na Sede da Prefeitura Municipal de Sdo Roque do C
anaa-ES, sito a Rua Lourenco Roldi, 88 — Bairro Sdo Roquinho - S0 Roque do Canaa-ES - CEP
29.665-000, em dias uteis, de segunda-feira a sexta-feira das 7h30min as 16h30min, periodo no q
ual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

LOCAL DA SESSAO PUBLICA: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgove
rnamentais.gov.br.

DIVULGAGAO/ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS:

08h00min do dia 28/08/2024 até as 08h00min do dia 03/10/2024
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA:
08h30min do dia 03/10/2024

Sera sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para todas as indicagdes de tempo
constantes neste edital.

1. OBJETO

1.1. O objeto do presente certame é a contratagao de empresa especializada para execugao
de obra, objetivando a construgcao, reforma, melhoria, adequag¢ao e ampliagao da ponte
sobre o rio Santa Maria do doce com cabec¢as e tabuleiro em concreto armado, cortada pela
rodovia ES-080 na sede do municipio de Sdo Roque do Canaa-ES, conforme especificagdes e
condigdes constantes no Anexo | — Projeto Basico, deste edital.

1.2. Tal contratacdo devera atender, taxativa e rigorosamente, aos Projetos, Memorais Descritivos
e de Calculo, Especificagbes Técnicas, Planilhas de Orcamento e demais pecas técnicas.

1.3. A licitacéo sera realizada em planilha orcamentaria Unica, formados por itens, conforme tabela
constante no Projeto Basico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o
compdem.

2. DO VALOR MAXIMO E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
2.1. DO VALOR MAXIMO

2.1.1. O valor global estimado para a presente contratagdo é de R$ 5.284.785,63 (Cinco milhdes
duzentos e oitenta e quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e trés
centavos);

2.1.2. Referéncia: O valor maximo a ser pago pelo Municipio teve como base as tabelas de custos
referenciais: DER-ROD (JAN/2023), DER-EDIF (JAN/2023), SICRO (JAN/2023), EMOP
(JAN/2023), SINAP (JAN/2023), TCPO (JAN/2023);

2.1.3 No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugao do objeto, inclusive fributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragao,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagcao.

2.2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

2.2.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de na dotacdo orcamentaria
abaixo elencada:

Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos - SMOSU
0707.1545100101.009 — Construcdo e Ampliacao e Modernizagao dos Servigos e
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Infraestrutura Urbana
449051 00000 - Obras e Instalagoes
Ficha - 0000184

Fonte — 170100008 R$ 5.284.785,63

2.2.2. A fonte de recursos financeiros necessarios a execugao do objeto acima caracterizado sera
proveniente do Convénio n°® 004/2024 (SIGA) celebrado entre o ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
por intermédio da DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO — DER-ES e o Municipio de Sdo Roque do Canaa.

3. DA VISTORIA PREVIA

3.1. O local onde a obra e servigcos serdo executados estara a disposicdo das empresas
proponentes para visitagao, sendo esta imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢bes
e peculiaridades do objeto a ser contratado, e assegurar ao interessado o direito de realizagcéo de
vistoria prévia.

3.2. As empresas interessadas deverdo agendar, antecipadamente, para que efetuem a Vistoria
prévia, em dia e hora designados, para que juntamente com o Técnico do Setor de Engenharia e
um representante da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos desta Municipalidade,
realizem a vistoria no referido local, de cuja visita a Municipalidade fornecera o competente
atestado.

3.2.1. A vistoria prévia podera ser solicitada/agendada pelo telefone (27) 3729-1300 (Setor de
Engenharia) ou pelo e-mail engenharia@saoroquedocanaa.es.gov.br.

3.2.2. Durante a realizagao da vistoria prévia ao local dos servigos, a empresa proponente podera
requerer todas as informagdes referentes as condigbes do local para o fiel cumprimento das
obrigagbes constantes deste instrumento.

3.2.3. A empresa proponente devera ser representada por seus administradores, procuradores ou
prepostos, que deverao apresentar documento de identificagdo, procuragao, carta de preposigao
ou outro documento habil a comprovar o vinculo da pessoa indicada para a respectiva visita.

3.2.4. A visitacao sera limitada a um licitante por vez, de forma a evitar a reunido de interessados
em data e horario marcados capazes de dar-lhes conhecimento prévio acerca do universo de
concorrentes.

3.2.5. A vistoria técnica NAO E OBRIGATORIA. A n3o realizacdo da visita técnica por parte da
empresa proponente ndo sera motivo de inabilitagdo, porém, caracterizara que o proponente tem
conhecimento de todas as informacdes das condicdes do local e de realizacdo da obra para o fiel
cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo (artigo 63, § 2° e § 3° da Lei Federal n°
14.133/2021).

3.2.5.1. Para todos os efeitos, considerar-se-a que o licitante tem pleno conhecimento do
local e de todas condigbes para execugado da obra, ndo podendo alegar posteriormente a
sua insuficiéncia, nem pleitear modificagdes nos pregos, prazos e condigées ou requerer o
reequilibrio econémico-financeiro em decorréncia da falta de informagdes sobre o objeto. A
nao realizag¢ao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagoes de desconhecimento
das instalagoes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao
dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

3.2.6. Caso a empresa proponente opte por nao realizar a vistoria prévia, devera prestar
declaragao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condigdes e peculiaridades da contratagao, na forma anexo IV do edital.

4. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO
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4.1. Somente poderdo participar desta Concorréncia as empresas legalmente constituidas, do
ramo de atividade compativel com o objeto licitado, e que atenderem todas as especificacdes e
exigéncias contidas neste edital e seus anexos, além das disposigdes legais vigentes,
independentes de transcricdo, e ainda, que estejam com Credenciamento Regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

4.1.1. Os interessados deverao atender as condi¢gdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas, além de dispor de chave
de identificacdo e senha pessoal do sistema de compras eletronicas.

4.2. As empresas em regime de consorcio poderao participar da licitagao, desde que atendidas
as determinagdes contidas no artigo 15, da Lei Federal n° 14.133/21, ndo sendo permitida a
participagcdo de empresa Licitante consorciada, no procedimento licitatoério, por meio de mais de
um consorcio ou isoladamente.

4.3. Os beneficios previstos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006
nao terdo aplicabilidade durante este certame, em vista dos valores estimados para a obra, objeto desta
licitagdo, serem superiores a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte, por forgca do artigo 4°, § 1°, inciso Il da Lei Federal n° 14.133/2021.

4.4. Sera vedada a participagdo de empresas na licitagao quando:

a) Sob regime de concordata ou faléncia ou sob concurso de credores, em dissolugao ou em
liquidagao;

b) esteja cumprindo penalidade de suspensdo temporaria e/ou declaradas inidoneas pela
Administragao Publica Estadual, Federal, Municipal ou do Distrito Federal, direta e indireta;

c) Aquele que nao atenda as condicbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

d) Pessoa juridica do mesmo grupo econdmico ou com os mesmos socios de outra empresa que
esteja participando desta licitagao; e

e) Que néo tenha sede no Pais;
4.5. De igual forma, nao poderao disputar esta licitagio:

4.5.1. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.5.2. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracédo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

4.5.3. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sang¢ao que Ihe foi imposta;

4.54. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fung¢ado na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.5.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.5.6. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdao de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;
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4.5.7. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;
4.5.8. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condic¢éo;

4.5.9. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucgido do contrato
agente publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de
2021.

4.6. O impedimento de que trata o item 4.5.3. sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢éo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

4.7. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 4.51 e 4.5.2 poderdao participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagdo, de execugao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisado exclusiva de agentes publicos do érgao ou entidade.

4.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

4.9. A vedagdo de que trata o item 4.5.7 estende-se a terceiro que auxilie a conducédo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4.10. A Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento das condicbes de
participagao, especialmente quanto a existéncia de sangao que impeca a participagao no certame
ou a futura contratacéao.

4.11. As empresas proponentes arcardo com todos os custos decorrentes da elaboracédo e
apresentagao de suas propostas e documentos de habilitagao.

5. DOS ESCLARECIMENTOS/IMPUGNAGAO DO ATO CONVOCATORIO/ABERTURA DA
LICITAGAO

5.1. Decaira do direito de solicitar esclarecimentos sobre os termos do edital e/ou impugna-lo por
irregularidade na aplicagdo da Lei Federal n° 14.133/2021 perante o Municipio, a empresa
proponente que nao o fizer até o terceiro dia util que anteceder a data fixada para recebimento
das propostas.

5.2. Os esclarecimentos e/ou impugnacoes poderao ser realizados via peticao dirigida ao Agente
de Contratacao, seja por forma eletrénica, através do: Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras), ou e-mail: licitacao@saoroquedocanaa.es.gov.br ou protocolizada no
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Sdo Roque do Cana3a-ES, sito a Rua Lourengo Roldi,
88 — Bairro Sao Roquinho - Sdo Roque do Canaa-ES - CEP 29.665-000, em dias uteis, de
segunda-feira a sexta-feira das 07h30min as 16h30min.

5.2.1. A peticdo de impugnacéao devera ser acompanhada dos seguintes documentos:

a) Copia de CPF ou RG, em se tratando de Pessoa Fisica ou CNPJ, e se tratando de Pessoa
Juridica, devendo informar o e-mail e o telefone para contato;

b) Procuragéo por instrumento publico ou particular (quando for o caso);

c) Ato de criacao (Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor), em se tratando de Pessoa
Juridica.

5.3. Cabera a Agente de Contratagcdo e sua equipe de apoio, bem como responsaveis pela
elaboracgdo do Projeto Basico decidir sobre a impugnagao ou prestar esclarecimentos, no prazo de
até 03 (trés) dias uteis contados do recebimento da impugnacao, limitado ao ultimo dia util anterior
a data da abertura do certame.
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5.4. Acolhida a peti¢gdo contra o ato convocatdrio, sera designada nova data para a realizagdo do
certame.

5.5. Os esclarecimentos e/ou impugnacgdes ndo suspendem os prazos previstos no certame.

5.6. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao € medida que pode ser adotada pela Agente
de Contratacao, conforme o caso, e sera justificada nos autos do processo licitatério.

5.7. A impugnagao feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar do processo
licitatério ao menos até o transito em julgado da decisao a ela pertinente.

5.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sitio oficial do Municipio
e Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras) e vinculardo os participantes e
a Administragao Municipal.

5.9. Nao serdo conhecidas as impugnagdes/esclarecimentos interpostos apds os respectivos
prazos legais.

5.10. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital,
implicara na plena aceitagcdo por parte das empresas interessadas, das condicbes nele
estabelecidas.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participacdo dos interessados na modalidade licitatéria, em sua forma eletrénica.

6.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura
de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

6.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presung¢ao de sua capacidade técnica para realizacdo das transagdes
inerentes a esta Concorréncia.

6.4. O licitante se responsabiliza exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

6.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF
e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacido, devendo proceder,
imediatamente, a correcao ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorre¢cao ou aqueles
se tornem desatualizados.

6.6. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificagao/inabilitagcdo no momento da habilitagao.

7. INFORMAGOES

7.1. As informagdes administrativas relativas a presente licitagcdo poderdo ser obtidas junto a
Agente de Contratacdo, na Sala de licitagbes, localizada no segundo andar da sede da Prefeitura
Municipal de Sao Roque do Canaa ES, em dias Uteis, de segunda-feira a sexta-feira das 07h30mi
n as 16h30min, até o terceiro dia imediatamente anterior aquele marcado para a abertura do certa
me, ou ainda através do e-mail: licitacao@saoroquedocanaa.es.gov.br, ou telefone (27) 3729-
1300/1120.

8. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

8.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de prop
ostas e lances e de julgamento
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8.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdénico, a proposta com
o prec¢o ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edit
al, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

8.2.1. O envio da proposta ocorrera por meio de chave de acesso e senha de responsabilidade do
representante legal da empresa proponente.

8.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:

a) esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencgoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos no
instrumento convocatorio;

b) ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

c) ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicao Federal;

d) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.3.1. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.3.2. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006.

8.3.2.1. A falsidade da declaracdo de enquadramento sujeitara o licitante as san¢des previstas na
Lei Federal n® 14.133/21, e neste Edital.

8.4. Além de assinalar em campo proéprio do sistema as declaragoes que estao elencadas
no item 8.3, 8.3.1 e 8.3.2 deste edital, devem ser apresentadas juntamente com os
documentos de habilitagao a serem inseridos em campo préprio do sistema, conforme
ANEXO IV.

8.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publi
ca da Concorréncia Eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, di
ante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.5. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.

8.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apds a realizagdo dos procedimentos de negociagdo e
julgamento da proposta.

8.7. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagbes no
sistema eletrdnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua
desconexao.

8.8. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

8.9. Os documentos que compdem a proposta do licitante melhor classificado somente seréo
disponibilizados para avaliagdo da Agente de Contratagdo e para acesso publico apdés o
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encerramento do envio de lances.

9. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

a) valor, conforme o caso, e em moeda corrente nacional;

b) marca, conforme o caso;

¢) quantidade cotada, que nao podera ser inferior ao maximo previsto para a contratagao.
9.1.1. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

9.1.2. As empresas participantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos neste edital e
seus anexos, ao participarem desta licitagao publica.

9.1.2.1. Nos valores propostos estardao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto.

9.1.3. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo,
sob alegacéo de erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.

9.1.4. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses.

9.1.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

9.2. A apresentagao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispbe o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

9.3. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

9.4. Em caso de eventual diferengca entre a(s) especificagcao(6es) do objeto descritas no
“Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras)” e as especificagoes
constantes neste edital de concorréncia, prevalecerao as ultimas especificagoes.

9.5. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragcao por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso |IX, da Constituicdo; ou condenagao dos agentes
publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobre preco na execug¢ao do contrato.

10. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

10.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de s
istema eletroénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

10.2. A Agente de Contratagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenha
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m vicios insanaveis na forma do artigo 59 da Lei Federal n® 14.133/2021 ou ndo apresentem as es
pecificagdes técnicas exigidas no Projeto Basico.

10.3. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

10.4. A desclassificacao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamen
to em tempo real por todos os participantes.

10.5. A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contr
ario, levado a efeito na fase de aceitacao.

10.6. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.

10.7. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre a Agente de
Contratagao e os licitantes.

10.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por me
io do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consign
ado no registro.

10.9. O lance devera ser ofertado pelo valor total/unitario do lote.

10.10. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e regis
trado pelo sistema.

10.11. O intervalo minimo de diferen¢a de valores entre os lances que incidira tanto em rela
¢ao aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta dev
era ser R$ 1.000,00 (mil reais).

10.12. Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia Eletrénica o modo de disputa
“Aberto e Fechado”, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com
prorrogagdes com lance final e fechado, observando o horario fixado para abertura da sess
ao e as regras estabelecidas no Edital.

10.12.1. O intervalo minimo a que se refere o item 10.11 serd exigido somente quando da
efetivacao do modo de disputa ABERTO.

10.13. A etapa de lances da sess&o publica tera duragado de dez minutos e, apds isso, sera prorro
gada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do pe
riodo de duragao da sessao publica.

10.13.1. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois m
inutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorroga
¢ao, inclusive no caso de lances intermediarios.

10.13.2. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a recpgao de
lances encerrar-se-a automaticamente.

10.13.3. Definida a melhor proposta, se a diferengca em relagédo a proposta classificada em segund
o lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Agente de contratagdo/Comisséao, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacd
es;

10.13.3.1. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

10.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

10.14.1. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

10.14.2. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
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do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

10.14. Encerrado o prazo de que trata o subitem anterior, o sistema abrira a oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por
cento) superior aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que sera
sigiloso até o encerramento deste prazo;

10.15 - Na auséncia de, no minimo, 3 (trés) ofertas nas condigdes de que trata o subitem anterior,
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de 3
(trés), poderao oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o
encerramento do prazo;

10.16 - Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens 10.14 e 10.15, o sistema ordenara os
lances em ordem de vantajosidade;

10.17 - Na auséncia de lance final e fechado classificado nos termos dos subitens 10.14 e 10.15,
havera o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o maximo de 3 (trés), na
ordem de classificacdo, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que
sera sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, apds esta etapa, o disposto no subitem
10.16;

10.18 - Na hipétese de ndo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as
exigéncias para habilitacdo, a Agente da Contratacdo podera, auxiliado pela equipe de apoio,
mediante justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada, nos termos do disposto no subitem
10.17.

10.19. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverao
ser desconsiderados pela Agente de Contratagéo, devendo a ocorréncia ser comunicada imediata
mente a Secretaria de Gestao do Ministério da Economia.

10.20. No caso de desconexdao com a Agente de Contratagcdo, no decorrer da etapa competitiva
da Concorréncia Eletrénica, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para
a recepcao dos lances.

10.21. Quando a desconexdo do sistema eletronico para a Agente de Contratagao persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente ap
6s decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pela Agente de Contratacao aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

10.22. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

10.23. O critério de desempate e preferéncia previsto no artigo 44 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006 nao sera aplicavel neste certame, em vista dos valores estimados para a obra serem
superiores a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
por forga do artigo 4°, § 1°, inciso |l da Lei Federal n® 14.133/2021.

10.24. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60, da Lei Federal n° 14.133/21, nesta ordem:

a) disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em at
o continuo a classificagao;

b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialment
e ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des previstos
nesta Lei;

c) desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagcées dos 6rgaos d
e controle.
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10.24.1. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado em que este se localize este Municipio;
b) empresas brasileiras;
C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigacédo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de deze
mbro de 2009.

10.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do pregco maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratagdo, o Agente de Contratagcdo/Comissao podera negociar condigbes mais vantajosas,
apos definido o resultado do julgamento.

10.25.1. A negociagcdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao,
for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administragao.

10.25.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

10.25.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério.

10.26. A Agente de Contratagao solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de
02 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, envie documentagcao relativa a proposta
adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociagdo realizada e, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

10.26.1. Em vista do custo global estimado do objeto licitado ser decomposto em seus
respectivos custos unitarios, o licitante classificado e convocado na forma do item 10.22
devera apresentar:

a. Proposta Comercial, que devera ser elaborada em 1 (uma) via, em papel timbrado da
empresa ou carimbada, redigida em lingua portuguesa, salvo quanto as expressoes técnicas de
uso corrente, com suas paginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrdes ou
entrelinhas e ser datada, rubricada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelos
procuradores, juntando-se a procuragao, e ainda pelo profissional devidamente habilitado nos
moldes do ANEXO lIl.

a.1. Os orcamentos apresentados pelas empresas participantes do certame deverao ser
assinados por profissionais devidamente habilitados (artigos 13, 14 e 15 da Lei Federal n°
5.194/1966).

a.2. Devera ser indicado o preco global ofertado expresso em Real, com apenas duas casas
decimais apos a virgula, compreendendo todas as despesas necessarias a execugao.

a.3. Indicagao do prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 90 (noventa) dias,
a contar da data de sua apresentagao.

a.4. Indicacdo da pessoa com poderes para assinatura do futuro contrato administrativo a ser
formalizado com o Municipio.

a.5. Indicacdo da forma de garantia contratual, nos termos do art. 96, §1°, da Lei Federal n°
14.133/21 e conforme elencando no item 6.2 do Projeto Basico.

b. Planilha de Custos e Formagao de Preg¢os, com indicacdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
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Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora. A transcricdo dos itens e quantidades constantes da referida planilha deverédo ser
realizados corretamente, ndo sendo admitida qualquer alteracdo, devendo seguir o modelo
elaborado pela Administracao (vide anexo Il),

c. Cronograma fisico financeiro, demonstrando a evolugdo das obras ao longo do prazo e o
valor do faturamento mensal acumulado, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo (vide
anexo ll), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

10.22.2. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

10.27. A critério da Agente de Contratagdo, a sessao podera ser suspensa, informando-se no
“chat” a data e horario para a sua continuidade.

10.28. Apds a negociagao do preco, a(o) Agente de Contratacao iniciara a fase de aceitagéo e
julgamento da proposta.

10.29. DA FASE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.29.1. Encerrada a etapa de negociacao, a(o) Agente de Contratacdo examinara a proposta clas
sificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagéo
ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, bem como se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata e neste edital,
especialmente quanto a existéncia de sanc&do que impecga a participacdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unidao
(https://lwww.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

10.29.1.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forga da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

10.29.1.2. Caso conste na Consulta de Situacido do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comissdo diligenciard para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.29.1.2.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.29.1.3. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagao.

10.29.1.4. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condic¢ao de participacao.

10.29.2. Na hipotese de inversao das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as
condi¢des de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

10.29.3. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
a) contiver vicios insanaveis;
b) ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

C) apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a
contratacao;
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d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

10.29.3.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios simbdlico
s, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acr
escidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo nao tenha estabelecid
o limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragéo.

10.29.3.2. Em contratagdo de obras e servicos de engenharia, além das disposi¢cées acima, a
analise de exequibilidade e sobre preco considerara o seguinte:

a) Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-i
ntegrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepre¢o se dara pela superagéo do valor global esti
mado;

b) No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela super
acgao do valor global estimado e pela superagao de custo unitario tido como relevante, conforme pl
anilha anexa ao edital;

¢) No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valore
s forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragédo, independ
entemente do regime de execugéo.

d) Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e ¢
inco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a diferenca entre este ultimoe o v
alor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

10.29.3.3. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.

10.29.4. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequbilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita;

10.29.5. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que nao haja majoragao do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos
os custos da contratacio;

10.29.5.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas;

10.29.5.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse
regime.

10.29.6. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

10.29.7. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

10.29.8. A Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas,
sob pena de ndo aceitagdo da proposta.
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10.29.9. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pela Agente de Contratagéo por solicitagéo e
scrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Agente
de Contratagao.

10.29.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Agente de Contratagdo examinar
a a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

10.29.11. Havendo necessidade, a Agente de Contratagcdo suspendera a sessdo, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

10.29.12. Encerrada a analise quanto a aceitagao da proposta, a Agente de Contratagao verificara
a habilitagdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

11. DA HABILITACAO E SEU JULGAMENTO

11.1. O julgamento da habilitagdo das licitantes se processara na forma prevista no presente item,
com fundamento no art. 62 a 70 da Lei Federal n® 14.133/2021 e disposi¢des contidas nos
Estudos Técnicos Preliminares e Projeto Basico, mediante o exame dos documentos a seguir
apresentados:

11.1.1. HABILITAGAO JURIDICA

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; ou,

b) Ato constitutivo e alteragbes subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente registrado,
em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de
documentos de eleigbes de seus administradores; ou,

c) Inscricdo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada dos nomes e enderegos dos diretores em exercicio; ou,

d) Decreto de autorizacdo em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizacio para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Sociedade cooperativa: ata de fundagado e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro de 1971,

f) Microempreendedor Individual-MEI: Certificado da Condigédo de Microempreendedor Individual-
CCME];

g) Cédula de identidade do titular ou sécio(s) ou administrador(es).

h) No caso de consércio, devem ser atendidas todas as normas/documentos exigidos no artigo 15
da Lei Federal n° 14.133/2021, apresentando-se na fase de habilitacdo a documentacdo
pertinente, no que couber.

11.1.1.1. Os documentos apresentados deverado estar acompanhados de todas as alteragbes ou
da consolidagao respectiva.

11.1.2. REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) que indique a situagao
regular e ativa da empresa;

b) Comprovante de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual,

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, incluindo os Débitos
Previdenciarios, mediante apresentagdo de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em vigor, ou documento equivalente;

d) Prova de Regularidade perante a Fazenda Publica Estadual, expedida pela Secretaria de
Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do licitante;
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e) Prova de Regularidade perante a Fazenda Publica Municipal do domicilio ou sede do licitante;
f) Prova de situacao regular perante o Fundo de garantia por Tempo de Servigo FGTS (art. 27,
alinea “a”, lei 8.036/90) através de apresentagido do CRF - Certificado de regularidade de situagao
junto ao FGTS.

11.1.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de

declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

11.1.3. REGULARIDADE TRABALHISTA

a) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com os
mesmos efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de 07 de julho de 2011, em vigor.

11.1.4. QUALIFICACAO TECNICA
11.1.4.1. Qualificagao técnica-profissional e técnica-operacional

11.1.4.1.1. A documentacéo relativa a qualificagcao técnico-profissional e técnico-operacional sera
restrita a:

11.1.4.2. Qualificagao técnica-profissional

A documentacao relativa a Capacidade Técnica Profissional consistira na apresentagao dos
seguintes documentos:

a) Documento emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou outro
Conselho Profissional competente contendo, obrigatoriamente, o registro ou inscricdo do(s)
responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa proponente.

a.1) Em se tratando de profissional nao registrado/inscrito no Conselho Profissional competente
do Estado do Espirito Santo devera apresentar o registro no Conselho Profissional competente do
Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o registro secundario
emitido e/ou visto do Conselho Profissional competente do Espirito Santo até o momento da
assinatura do contrato.

b) Comprovacao da capacidade técnico-profissional relativa ao(s) profissional(is) que sera(ao)
responsavel(is) técnico(s) pelos servigos indicado(s) pela empresa, devidamente inscrito no
Conselho Regional Competente, de nivel superior, € que seja detentor de no minimo 01 (uma)
certid3o de capacidade técnica com registro em atestado, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
(Certiddo de Acervo Técnico — CAT registrada Conselho Regional Competente) por execug¢do de servigos/obras de
caracteristicas técnicas similares, equivalentes ou superiores ao objeto estudo e demais projetos
anexos/complementares, e considerando-se ainda as parcelas de maior relevancia a seguir definidas:

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS

Viga metalica em perfil laminado ou soldado em ago estrutural, com
01 conexdes parafusadas, inclusos mao de obra, transporte e icamento
utilizando guindaste - fornecimento e instalagéo, ou similar.

02 Placas pré-moldadas para forma de tabuleiro de ponte, ou similar.
03 Aco CA-50, fornecimento, dobragem e colocagao nas formas, ou similar.
04 Guarda-corpo com vidro laminado, ou similar.

b.1) Devera ser comprovada sua experiéncia anterior na execucdo de todos os servigos
discriminados acima.

b.1.1) Sera admitido o somatério de atestados para comprovagdo da experiéncia anterior do
Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel Técnico, na execugao
de todos os servigos discriminados.
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b.1.2) Para fins de facilitar a analise técnica é recomendavel que a empresa participante promova
destaques, nos referidos atestados ou certiddes, dos servicos cuja experiéncia se pretende
comprovar e o0 seu respectivo quantitativo, cujas cépias se recomenda ser legiveis, sob pena de
promover a abertura de diligéncias para as devidas comprovagdes.

c) Comprovagdo pela empresa licitante de possuir no quadro societario ou funcional profissional na area de
engenharia/arquitetura, o(s) responsavel(is) técnico(s) devidamente registrado(s) no Conselho Profissional
Competente, conforme abaixo:

CORPO TECNICO

ENGENHEIRO CIVIL

c.1) O responsavel técnico indicado podera ocupar a posigao de diretor, sécio ou integrar o quadro
permanente do licitante na condigdo de empregado ou de prestador de servigos, devendo ser
comprovada sua vinculacdo com o licitante, até a data da apresentacdo dos documentos de
habilitacdo, por meio de carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestacao de
servigos, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.

c.1.1) Fica facultada a apresentacdo de contrato prestacdo de servicos firmado entre o
responsavel técnico e a empresa proponente, o qual contenha clausula especifica de obrigagcéo
contratual futura do profissional em responder tecnicamente pelo licitante, devendo discriminar
expressamente a sua vinculagao a execucao integral do servi¢o objeto da contratagéo.

c.1.2) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagdo da capacidade técnica-
profissional devera ser responsavel técnico por toda a execugao dos servigos, admitindo-se sua
substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administragdo Municipal. Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto
devera atender as mesmas exigéncias deste estudo e demais projetos anexos/complementares.

11.1.4.3. Qualificagao técnica-operacional

11.1.4.3.1. A documentacdo relativa a Capacidade Técnica Operacional consistira na
apresentagao dos seguintes documentos:

a) Documento emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou outro
Conselho Profissional competente com jurisdicdo pertinente a sede da empresa proponente,
contendo, obrigatoriamente, o seu registro ou inscrig&o.

a.1) Em se tratando de empresa né&o registrada/inscrita no Conselho Profissional competente do
Estado do Espirito Santo devera apresentar o registro no Conselho Profissional competente do
Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o registro secundario
emitido e/ou visto do Conselho Profissional competente do Espirito Santo até o momento da
assinatura do contrato.

b) Comprovagdo de que a licitante executou/prestou, sem restricdo, servico/obra de
caracteristicas compativeis e similares servigos aos indicados nos Anexos deste estudo, de
capacidade complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, considerando-se as
parcelas de maior relevancia técnica e financeira e quantitativos minimos definidos logo abaixo A
comprovacao devera ser feita por meio de apresentacdo de no minimo 01 (uma) Certiddo de
Acervo Operacional - CAO ou 01 (uma) Certiddo de Acervo Técnico certificada pelo CREA/outro
Conselho Profissional Competente.

b.1) As caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade técnico-operacional da licitante, na forma do §
12 e § 22 art. 67 da Lei Federal n? 14.133/21, sdo os indicados no quadro abaixo:

ITEM DESCRIGCAO DOS SERVIGOS QUANTIDADE MiNIMA

Viga metalica em perfil laminado ou soldado em acgo
01 | estrutural, com conexdes parafusadas, inclusos méo 12.100.00 KG
de obra, transporte e igamento utilizando guindaste - ’
fornecimento e instalacéo.
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02 Placas pré-moldadas para forma de tabuleiro de ponte. 401,00 M?
03 Aco CA-50, forn,ec'lmento, .dobragem e colocacao nas 11.680,00 KG
formas (pre¢co médio das bitolas).
04 Guarda-corpo com vidro laminado, ou similar. 71,00 M

b.1.1) O(s) atestado(s) ou Certidao(es) devera(ao) contemplar, em relagdo as parcelas de maior
relevancia ou valor significativo do objeto, a quantidade de pelo menos 50% (cinquenta por cento)
dos quantitativos previstos na planilha orcamentaria de custos, conforme indicado acima.

b.1.2) Justifica-se que serdo considerados os itens cujo valor individual é igual ou superior a 4%
(quatro por cento) do valor total estimado da construgdo da ponte, pois representam maior
relevancia e valor significativo. Esses elementos desempenhardo um papel crucial na obra,
influenciando diretamente o resultado final e contribuindo de maneira significativa para a
seguranca estrutural, durabilidade e funcionalidade da ponte. Essenciais para garantir ndo apenas
a integridade da estrutura, mas também sua capacidade de resistir a condigdes ambientais
adversas e ao desgaste ao longo do tempo. Além disso, a esséncia da capacidade operacional &
procurar identificar se a futura contratada tem a infraestrutura empresarial e a capacidade de
gestdo de executar o objeto e, justamente por esse contexto, podem ser feitas exigéncias de
comprovagao de anterior execugdo de quantitativos minimos (compativeis com o objeto a ser
contratado).

b.1.3) Para fins de facilitar a analise técnica € recomendavel que a empresa participante
promova destaques, nos referidos atestados ou certidoes, dos servigos cuja experiéncia se
pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo, cujas copias se recomenda ser
legiveis, sob pena de promover a abertura de diligéncias para as devidas comprovacgoes.
b.2) Os atestados devem ser firmados ou vistados por profissionais, representantes do
contratante, que possuam habilitagdo no correspondente conselho profissional.

b.3) No caso de comprovacgao da capacidade técnico-operacional por meio de Certiddo de Acervo
Técnico - CAT, devera estar expresso em referido documento que o profissional que a detém
estava a época da execugdo da obra/servico vinculado a licitante, na forma exigida neste estudo.
b.4) Poderédo ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servicos em andamento, desde
que o atestado indique expressamente a conclusdo da parcela a ser comprovada, para fins de
capacidade técnico-operacional.

b.5) A empresa proponente devera comprovar sua experiéncia anterior na execugao de todos os
servigos discriminados.

b.5.1) Sera admitido o somatério de atestados, seja para comprovacéo da experiéncia anterior do
licitante na execugéo de todos os servigos discriminados, seja para o atendimento do quantitativo
minimo especificado para cada um deles.

b.5.2) No caso de atestado de consoércio, sé serao aceitos e analisados atestados, acompanhados
das respectivas CAT's, emitidos em nome das empresas consorciadas, e, acaso nao citem
especificamente o percentual de participagdo, bem como os servicos e respectivas quantidades
executadas por cada empresa consorciada, serdo adotados os seguintes critérios para fins de
avaliagdo:

b.5.2.1) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias
atestadas deverao ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporgao quantitativa de
sua participagdo no consoércio, salvo nas licitagdes para contratagdo de servicos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas.

b.5.2.2) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverao ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos
campos de atuacao, inclusive nas licitacbes para contratacdo de servigos técnicos especializados
de natureza predominantemente intelectual.
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b.5.2.3) Para fins de comprovagéo do percentual de participacdo do consorciado, caso este néo
conste expressamente do atestado ou da certidao, devera ser juntada ao atestado ou a certidao
copia do instrumento de constituicdo do consdércio.

¢) A Administracdo Municipal reserva-se o direito, por intermédio do Agente da Contratagdo de
solicitar a empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar documentos comprobatdrios,
afim de averiguar a atuagdo do contratado quando do cumprimento de obriga¢cdes assumidas
junto ao Orgdo Contratante, em caso de apresentacdo de atestados de capacidade técnica
emitidos por pessoa juridica de Direito Publico, que contenha avaliacdo quanto ao desempenho
durante a execucdo contratual baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, bem
como eventuais penalidades aplicadas, conforme descrito no registro cadastral daquele Orgéo e
sua respectiva regulamentagao, na forma do § 3° do artigo 88 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

d) DECLARAGAO DA EMPRESA PROPONENTE:
I) Declaragao Conjunta, conforme anexo IV.

11.1.4. QUALIFICAGCAO ECONOMICA FINANCEIRA
a) Certidao Negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou emitida
via internet, dentro do prazo de validade informado no corpo da certiddo que comprove
regularidade perante a comarca da sede da licitante, ou, emitida ha, no maximo, 60 (sessenta)
dias corridos da data de sua apresentacao neste certame, quando o prazo de validade nao estiver
expresso no documento. A certiddo retirada pela internet podera ser exclusiva para a comarca da
sede da licitante ou contemplar todas as comarcas, desde que esteja regular na comarca
solicitada.
a.1) A empresa que se encontra em recuperagao judicial devera apresentar certiddo emitida pela
instancia judicial competente, que certifique que a interessada esta apta, econbmica e
financeiramente, a participar de procedimento licitatorio/sentengca homologatéria do plano de
recuperagao judicial, ou, que o Juizo em que tramita o procedimento dispense a apresentacao da
Certidao Negativa de Recuperacgao Judicial.
a.1.1) O fato de o licitante encontrar-se em situacdo de Recuperacao Judicial ndo o exime de
comprovar sua qualificacdo econdmico-financeira, pela apresentacédo de indices ou comprovacéao
de Patriménio Liquido minimo, na forma exigida neste instrumento.
b) Balango Patrimonial e Demonstragcdes Contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, na
forma da Lei, ja exigiveis, certificado por contabilista registrado no Conselho Regional de
Contabilidade competente, contendo termo de abertura, encerramento e registro no 6rgao
competente, extraidos do livro diario, comprovando a boa situagao financeira da licitante, podendo
ser atualizado por indices oficiais na hipotese de encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data
de sua apresentacgao, vedada a substituicio por Balancetes e Balangos provisorios;
b.1) serdao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstrag¢des contabeis assim apresentados:
|. Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme limites estabelecidos pela Lei
n° 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014, sera exigido de
acordo com o item 26 da NBC ITG 1000, aprovada pela Resolugdao do CFC n° 1.418/12.
26. A entidade deve elaborar o Balango Patrimonial, a Demonstracéo do
Resultado e as Notas Explicativas ao final de cada exercicio social.
Quando houver necessidade, a entidade deve elabora-los em periodos
intermediarios. (Favor verificar modelo da NBC ITG 1000).
Il. Para as empresas nao alcangadas pela Resolugao do CFC n° 1.418/12, seréa exigido de acordo
com o item 3.17 e 3.18 da NBC TG 1000, aprovada pela Resolugdo do CFC 1.255/09.
3.17. O conjunto completo de demonstracdes contabeis da entidade deve
incluir todas as seguintes demonstragoes:
(a) balango patrimonial ao final do periodo;
(b) demonstracao do resultado do periodo de divulgacgéo;
(c) demonstragao do resultado abrangente do periodo de divulgacgao.
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A demonstragao do resultado abrangente pode ser apresentada em quadro
demonstrativo préprio ou dentro das mutagdes do patriménio liquido. A
demonstracdo do resultado abrangente, quando apresentada
separadamente, comega com o resultado do periodo e se completa com os
itens dos outros resultados abrangentes;
(d) demonstracado das mutagdes do patrimdnio liquido para o periodo de
divulgagéo;
(e) demonstracao dos fluxos de caixa para o periodo de divulgagao;
(f) notas explicativas, compreendendo o resumo das politicas contabeis
significativas e outras informacgées explanatérias.
3.18. Se as unicas alteracées no patrimdnio liquido durante os periodos
para os quais as demonstragdes contabeis sdo apresentadas derivarem do
resultado, de distribuicdo de lucro, de correcédo de erros de periodos
anteriores e de mudangas de politicas contabeis, a entidade pode
apresentar uma unica demonstragdo dos lucros ou prejuizos acumulados
no lugar da demonstragao do resultado abrangente e da demonstragéo das
mutacdes do patriménio liquido (ver o item 6.4).
lll. Para as Sociedades Andnimas, sera exigido conforme o disposto no Art. 176 da Lei 6.404/76:
Art. 176. (...)
I- balango patrimonial;
II- demonstragéo dos lucros ou prejuizos acumulados;
Ill- demonstracao do resultado do exercicio:
IV- demonstracao dos fluxos de caixa; e
V- se companhia aberta, demonstracdo do valor adicionado.
§1° As demonstracdes de cada exercicio serdo publicadas com a
indicacao dos valores correspondentes das demonstracbes do exercicio
anterior.
§4° As demonstragdes serdao complementadas por notas explicativas e
outros quadros analiticos ou demonstracdes contabeis necessarios para
esclarecimento da situagao patrimonial e dos resultados do exercicio.
IV. Para as empresas que possuem Escrituragdo Contabil Digital, deverdo apresentar recibo de
entrega dos arquivos digitais, bem como a impressdo: do livro digital, do Balan¢o Patrimonial, da
Demonstragdo de Resultado e dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital. Acrescidos
de todos os documentos exigidos nas letras a, b e c. Caso apresente copia a mesma devera ser
autenticada.
V. Para as empresas que nao possuem Escrituragdo Contabil Digital, os documentos constantes
acima, deverao conter o Termo de Autenticacao expedido pela Junta Comercial.
VI. As empresas constituidas no ano de 2024 deverido apresentar cépia do Balango de Abertura
ou copia do Livro Diario contendo o Balango de Abertura, devidamente assinado pelo
Dirigente/Sécio qualificado para tanto e Contador ou outro profissional equivalente inscrito no
Conselho Regional de Contabilidade Competente (Lei Federal n°® 14.133/2021, art. 65, §1°).

VII. O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha
menos de 2 (dois) anos (Lei Federal n® 14.133/2021, art. 69, §6°).

b.2). A comprovagao da aptiddao econdmica da empresa licitante sera baseada na obtencao
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou
iguais a um (21,0), resultantes da aplicagao das seguintes formulas:

v indice de Liquidez Geral:

ILG = (AC+ RLP)
(PC + PNC)

Onde:
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ILG — indice de Liquidez Geral
AC — Ativo Circulante

RLP — Realizavel a Longo Prazo
PC — Passivo Circulante

PNC - Passivo nao Circulante

v indice de Solvéncia Geral:
ISG = AT
(PC + PNC)

Onde:

ISG — indice de Solvéncia Geral
AT — Ativo Total

PC — Passivo Circulante

PNC — Passivo nao Circulante

v indice de Liquidez Corrente:
ILC=AC
PC

Onde:

ILC — indice de Liquidez Corrente
AC — Ativo Circulante

PC — Passivo Circulante

b.2.1) Sob pena de inabilitacdo, as formulas DEVERAO ESTAR DEVIDAMENTE APLICADAS em
memorial e devera estar assinado por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, juntamente termo declaratério
firmado por tal profissional que ateste o atendimento dos referidos indices econdmicos exigidos
acima (conforme Anexo V ou equivalente).

b.2.2) A Agente de Contratacdo e sua equipe de apoio se reserva o direito de conferir e corrigir os
calculos, podendo ainda, solicitar auxilio e analise de servidor qualificado que conste no quadro
funcional do Municipio.

b.2.3) As licitantes que apresentarem resultado inferior a 1,0 (um) para qualquer dos indices:
Liquidez Geral (ILG), Solvéncia Geral (ISG) ou Liquidez Corrente (ILC), quando de sua
habilitacdo, deverao comprovar patrimdnio liquido minimo 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratagdo, na forma do artigo 69, §4°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

b.3) Quando permitida a participagédo de consércio de empresas, para efeito de habilitagéo
econdmico-financeira, sera observado o somatoério dos valores de cada consorciado.

b.3.1) Se o consércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econémico-financeira,
havera um acréscimo de 10% para o consércio em relagdo ao valor exigido para os licitantes
individuais.

b.4) As empresas enquadradas como MEI — Microempreendedor Individual estdo dispensadas da
Elaboracdo das Demonstra¢des Contabeis, tornando-as isentas da apresentagdo dos documentos
acima, devendo apresentar o CCMI — Certificado da Condi¢cao de Microempreendedor Individual.

b.5) Para efeito de avaliagdo da capacidade financeira do licitante, sera exigida a declaracéo,
com base em relacdo de compromissos assumidos, de que o Patrimdnio Liquido do licitante é
igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados pela licitante com
entidades publicas e/ou privadas, vigentes na data da sessdo publica de abertura desta licitagao.
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11.2. A habilitagdo somente sera feita em relagado ao licitante vencedor, na forma do artigo 63,
inciso | e Il da Lei Federal n°® 14.133/2021, e podera ser verificada pela Agente de Contratagdo por
meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

11.2.1. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos o6rgdos responsaveis pela informagédo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorre¢cao ou aqueles
se tornem desatualizados.

11.2.2. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar a inabilitagao.

11.2.3. Todos os documentos exigidos para habilitagdao (item 12.1 e seus subitens) serdao
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitagdo da Agente de Contratagao, exceto aqueles que
estejam contemplados no Sicaf, que poderao ser verificadas na forma descrita nos itens
acima.

11.2.4. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagcdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (artigo 64 da Lei Federal
n°® 14.133/21, art. 64:

I) complementacédo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

II) atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

11.2.4.1. Na analise dos documentos de habilitacao, a Agente de Contratagdo podera sanar erros
ou falhas, que nado alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisado fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacao e classificagao.

11.2.5. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrOnicos oficiais de 6rgéos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

11.2.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original ou,
por copia, sendo neste ultimo caso considerada a copia de documentos inseridos no sistema do
Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br.

11.2.7. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido pelo Municipio de S0 Roque do Canaa - ES, desde que o registro tenha sido
feito em obediéncia ao disposto na Lei Federal n® 14.133/2021 e atenda ao disposto no Decreto
Municipal n° 6.874/2023.

11.2.8. Nao serdo aceitas certiddes positivas de débitos, exceto quando constar da propria
certidao ressalva que autorize a sua aceitagao.

11.2.9. A documentacao exigida devera ser compativel com as respectivas inscricdes nas esferas
federal, estadual e municipal, sendo vedada, na apresentacdo, a mesclagem dos documentos de
estabelecimentos diversos (numero de inscrigédo no C.G.C./C.N.P.J., e C.C.M.).

11.2.10. Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos apresentados para habilitagdo deverao
estar:

a) em nome da licitante e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e enderecgo respectivo:
b) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;

c) se a licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, salientando-se
que serao dispensados da filial aqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.2.11. Os documentos exigidos para habilitagdo, constante o estabelecido neste Edital, ndo
poderdo, em hipdtese alguma, serem substituidos por protocolos que configurem o seu
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requerimento, ndo podendo, ainda, serem remetidos posteriormente ao prazo fixado para a
abertura do certame.

11.2.12. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacao, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 11.2.3.

11.2.13. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

12. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ART. 42 A
45 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006)

12.1. Os beneficios previstos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006 n&o terdo aplicabilidade durante este certame, em vista dos valores estimados
para a obra, objeto desta licitagdo, serem superiores a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, por forga do artigo 4°, § 1°, inciso Il da Lei
Federal n°® 14.133/2021.

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. A intengao de interpor recurso podera ser promovida pelos licitantes, de forma IMEDIATA,
via sistema provedor, APOS O TERMINO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DO ATO DE
HABILITACAO OU INABILITACAO, sob pena de preclusdo, ficando a Autoridade Competente
autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

13.1.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165
da Lei n® 14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao registrado, conforme
registro no sistema eletronico.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagao
ou inabilitacado do licitante:

a) a intencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

b) o prazo para a manifestagao da intengao de recorrer sera de 10 (dez) minutos, contados a partir
do registro, pelo Agente de Contratagcdo, da abertura de prazo para manifestacdo, no chat do
sistema eletronico.

C) o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de
lavratura da ata de habilitagao ou inabilitacao;

13.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

13.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo legal, subscritos por representante nio habilitado
legalmente ou nao identificado no processo para responder pelo licitante, ndo serdo conhecidos.

13.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da divulgagao da interposi¢cao do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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13.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico da PMSRC, em seu Portal da Transparéncia — Licitagdes.

14. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO TECNICA E ACOMPANHAMENTO

14.1. As condicbes previstas no Projeto Basico (anexo | do presente Edital) no Iltem 05 e na
minuta do Contrato (anexo VI do presente Edital) além de outras constantes neste edital e todos
0S Seus anexos.

15. DA HOMOLOGAGAO E DA CONVOCAGAO PARA ASSINAR O CONTRATO E SEGURO
GARANTIA CONTRATUAL

15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior para promover a adjudicagdo do
objeto e homologar a licitagdo, na forma do artigo 72 da Lei Federal n® 14.133/2021.

15.2. Ap6s a homologagao, o Municipio convocarda, por escrito, a adjudicataria para a assinatura
do Contrato, que deverd ser assinado no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados do
recebimento da convocagcdo da mesma para esse fim.

15.2.1. O Municipio podera prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual periodo, quando
solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado,
aceito pelo ente promotor do certame.

15.4. E facultado ao MUNICIPIO, quando a empresa a adjudicatéaria ndo assinar o contrato no
prazo e condigbes estabelecidas, convocar as empresas proponentes remanescentes na ordem
de classificagéo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos pregos ou revogar a licitagdo, independente das sangdes
previstas no Edital.

15.5. No ato de assinatura do contrato sera exigida a comprovagéo das condi¢gdes de habilitagdo
consignadas no edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante toda a vigéncia do
pacto.

15.6. Caso nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item 15.4, a Administracéao,
observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos deste edital, podera:

I. Convocar os licitantes remanescentes para negociagao, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtencgao de preco melhor, mesmo que acima do prec¢o ou inferior ao desconto do adjudicatario;

II. Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatdria, quando frustrada a negociagdo de melhor condigcao.

15.7. Por tratar-se de certame de contratacdo de obras sera exigida da LICITANTE
VENCEDORA a prestacido de GARANTIA CONTRATUAL, devendo ser apresentada ao
MUNICIPIO durante o lapso temporal estabelecido no item 15.2, na forma do item 6.2.2. a
6.2.13 do Projeto Basico, exceto nos casos de seguro garantia que aplicar-se-a o prazo
previsto no item 6.2.8 do Projeto Basico.

15.8. Em caso de participacdo de proponentes consorciados, a homologacédo pela Autoridade
Competente fica condicionada a apresentacdo do instrumento de Constituicdo e o registro do
Consorcio, aprovado por quem tenha competéncia em cada uma das empresas.

15.8.1. O Consorcio vencedor tera um prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do
esgotamento do prazo recursal do resultado final do certame (classificagdo das propostas
comerciais), para apresentar o instrumento de constituicdo devidamente registrado.

15.8.2. O prazo de que trata o item 15.8.1 somente podera ser prorrogado a critério unico e
exclusivo do Municipio, desde que o Consadrcio vencedor apresente requerimento formal contendo
justificativa plausivel e acompanhada de documentos comprobatérios.
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15.9. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar o contrato,
deixar de entregar documentagdo exigida no edital, apresentar documentacao falsa, ensejar o
retardamento da execugao de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao
do contrato, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragdo falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito a ampla defesa, serdo aplicadas as sangbdes de multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor estabelecido em sua proposta e, ainda, suspensao do direito de licitar e contratar
com a Administragdo Publica Municipal ou declaragdo de inidoneidade para de declaragcéo de
inidoneidade para licitar e contratar com a Administragcdo Publica, sem prejuizo das demais
cominagdes legais, as san¢des penais aplicaveis conforme legislagao vigente, exceto no caso de
convocacao de licitantes remanescentes, na forma prevista no item 15.4 deste edital.

16. DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

16.1. As condigbes previstas no Projeto Basico (anexo | do presente Edital) no Item 4.5.1 e na
minuta do Contrato (anexo VI do presente Edital) além de outras constantes neste edital e todos
0S Seus anexos.

17. DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

17.1. As condigbes previstas no Projeto Basico (anexo | do presente Edital) no ltem 4.5.2 e na
minuta do Contrato (anexo VI do presente Edital) na além de outras constantes neste edital e
todos os seus anexos.

18. DO FATURAMENTO, DA LIQUIDAGAO E DO PAGAMENTO

18.1. As condic¢des previstas no Projeto Basico (anexo | do presente Edital) nos Itens 9.2, 9.3 e
9.4 e na minuta do Contrato (anexo VI do presente Edital) além de outras constantes neste edital
e todos os seus anexos.

19. DAS CONDIGOES DE EXECUGCOES DOS SERVIGOS

19.1. As condig¢des previstas no Projeto Basico (anexo | do presente Edital) no Item 4.3 e na
minuta do Contrato (anexo VI do presente Edital) além de outras constantes neste edital e todos
0S Seus anexos.

20. DAS SANGOES E PENALIDADES

20.1. As condicoes previstas no Projeto Basico (anexo | do presente Edital) no ltem 12 e na
minuta do Contrato (anexo VI do presente Edital) além de outras constantes neste edital e todos
0S Seus anexos.

21. DISPOSICOES GERAIS

21.1. Fica assegurado ao Municipio de SAO ROQUE DO CANAA -ES o direito de, no interesse
da Administragado, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitagao,
dando ciéncia aos participantes, na forma da legislagéo vigente;

21.2. O Agente de Contratagao, no interesse publico, podera relevar omissdes puramente formais,
desde que nao reste infringido o principio da vinculagao ao instrumento convocatério.

21.3. Da sessao publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico, imediatamente
apods o seu encerramento, para acesso livre.

21.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao
do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicagéo
em contrario, pelo Agente de Contratacgao.

21.5. Esta licitacdo ndo implica proposta de assinatura do contrato administrativo por parte do
Municipio de SAO ROQUE DO CANAA, por se tratar de ato de conveniéncia e oportunidade. Até
a entrega da Nota de Empenho ou da autorizagao de servigos, podera a licitante vencedora ser
excluida da licitagdo, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sancgdes cabiveis, se 0 Municipio de SAO ROQUE DO CANAA tiver conhecimento de qualquer
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fato ou circunstancia superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitagdo, que
desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

21.6. As proponentes assumem todos os custos de preparacio e apresentagcdo de suas propostas
e de quaisquer documentos relativos a esta licitagdo, onde Municipio de SAO ROQUE DO CANAA
-ES néo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao
ou do resultado do processo licitatério, inclusive nenhuma indenizagcédo sera devida as licitantes
por esse fim;

21.7. As proponentes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagéo;

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Prefeitura deste Municipio, tudo em conformidade com o artigo 183 da Lei Federal n°
14.133/2021.

21.9. As normas que disciplinam esta Concorréncia serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da futura
contratacéo;

21.10. A simples apresentacdo da proposta implica na aceitagdo de todas as condigdes
estabelecidas neste Edital e seus anexos (Termo de Referéncia, Projeto Basico, Minuta de
Contrato e demais Anexos); devendo ter pleno conhecimento das suas disposi¢cdes, ndo podendo
invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da formulagdo de sua proposta ou
do perfeito cumprimento da contratagao;

21.11. Cépias de documentos nao inclusos neste edital e que as empresas interessadas julguem
necessarios, se disposto pelo Municipio de SAO ROQUE DO CANAA, seréo fornecidos mediante
taxa de expediente/reproducdo e disponibilizacdo dos documentos, proporcional ao numero de
copias, cujos custos serdo arcados pelo interessado, se houver.

21.12. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara em direito a contratagéo.

21.13. Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificacédo clara do subscritor.

21.14. Declaracao falsa prestada ou documento falso apresentado em atendimento as exigéncias
editalicias, acarretara a EXCLUSAO da empresa proponente deste certame, caracterizando o
enquadramento de figuras penais, bem como as san¢des previstas neste edital, e ainda na Lei
Federal n° 14.133/21, independente da fase em que se encontrar o procedimento licitatorio.
21.14.1. Respondera criminal, civil e administrativamente a empresa proponente que apresentar
quaisquer declaragdes ou documentos n&o auténticos.

21.15. A Agente de Contratacdo julgadora do pleito foi designada nos termos do Decreto n°
6.893/2024, integrante do processo administrativo referente a esta licitagao.

21.15.1. A Agente de Contratacdo podera solicitar manifestacdo da Procuradoria Juridica ou de
outros setores/servidores, a fim de subsidiar sua decisdo.

21.15.2. Cabera a equipe de apoio auxiliar a Agente da Contratagcdo nas etapas do processo
licitatorio.

21.16. Todas as referéncias de tempo do edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o
horario de Brasilia — DF.

21.17. Os casos e situagcdes omissos serdo resolvidos de comum acordo respeitado as
disposicdes da Legislagcado constante do preambulo deste instrumento, regulado pelos preceitos de
direito publico, aplicando-lhes, supletivamente, os principios da teoria geral dos Contratos e
disposic¢oes de direito privado, na forma preconizada pela Lei Federal n® 14.133/21.

21.18. O foro competente para dirimir questdes oriundas do presente Edital, sera o da Comarca
de Santa Teresa/ES, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos
casos previstos no art. 102, inciso |, alinea "d" da Constituicao Federal.

22. DO CADERNO DE LICITAGAO
22.1. Fazem parte do presente edital:

Anexo | — Projeto Basico;
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Anexo Il — Pecas Técnicas;

Anexo Ill - Proposta Comercial;

Anexo IV — Declaragao conjunta;

Anexo V — Declaragdo do Profissional Contabil e Memorial indices de Liquidez;
Anexo VI - Minuta do Contrato.

Sao Roque do Canaa-ES, 27 de agosto de 2024.
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ANEXO |
PROJETO BASICO

CONCORRENCIA N° 90005/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002264/2024

1. DA DESCRIGAO DO OBJETO E DA VIGENCIA
1.1. DA DESCRIGAO DO OBJETO

1.1.1. Constitui objeto do presente Projeto Basico, estabelecer as condi¢des e diretrizes que
disciplinardo a contratacado de empresa especializada para execugao de obra,
objetivando a construcao, reforma, melhoria, adequag¢ao e ampliagdao da ponte sobre o
rio Santa Maria do doce com cabecgas e tabuleiro em concreto armado, cortada pela
rodovia ES-080 na sede do municipio de Sao Roque do Canaa-ES.

1.2.  O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como OBRA conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar, atendendo ao disposto do art. 6°, Xll, da
Lei Federal n® 14.133/2021, ndo se enquadrando de igual forma no art. 20, da Lei Federal n°
14.133/2021.

1.1.2. Sugerimos: a contratagéo indireta da OBRA; sendo o certame licitatério no modelo
CONCORRENCIA; sob a forma ELETRONICA; com o critério de julgamento MENOR
PREGO e seguindo o regime de EMPREITADA POR PREGO UNITARIO, com fundamento
no art. 6°, XXVIIl e XXXVIIl, da Lei Federal n°® 14.133/2021; modo de disputa ABERTO e
FECHADO.

1.2. DAVIGENCIA

1.2.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 960 (novecentos e sessenta) dias, sendo
prazo de execugao 480 (quatrocentos e oitenta) dias, acrescido de 480 (quatrocentos e
oitenta) dias referentes ao recebimento provisorio, recebimento definitivo, assinatura de
contrato e assinatura da ordem de servigo, a partir da data da assinatura do contrato.

1.2.2. Todos os prazos serdao sempre contados em dias corridos, salvo indicagdo em
contrario.

1.2.3. O contrato podera ser prorrogado pelas partes, se assim convier, nos termos da
legislagao que o rege.

1.3. DA EXECUGAO

1.3.1. O prazo de execugao sera de 480 (quatrocentos e oitenta) dias corridos, com base no
cronograma fisico e financeiro, a contar da data constante na ordem de servico;

1.3.2. As EMPRESAS devem apresentar o seu Cronograma Fisico — Financeiro, ndo superior
a 480 (quatrocentos e oitenta) dias corridos;

1.3.3. O cronograma, ainda, devera obedecer ao prazo total de execugao, conforme definido
neste Projeto Basico;

1.3.4. O prazo maximo para inicio da execugao dos servigos fica fixado em 10 (dez) dias
corridos apds ser expedida, pela autoridade competente, a ordem de inicio dos servigos.
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1.3.5. Caso a empresa verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de execugao
previsto no cronograma aprovado pela Administragdo, devera protocolar solicitacdo de
prorrogacao, da qual deverdao constar: motivo do ndo cumprimento do prazo, devidamente
justificado, e o novo prazo previsto para a execucgao;

1.3.6. A solicitagdo de prorrogagao de prazo sera analisada pelo Municipio na forma da lei e
de acordo com os principios de razoabilidade e proporcionalidade, informando a empresa da
decisao proferida;

1.3.7. O prazo para conclusdo da obra e servicos somente sera alterado por autorizacao da
Autoridade competente, apos solicitagdo devidamente fundamentada da LICITANTE
VENCEDORA ao MUNICIPIO;

1.3.8. Em caso de denegacdo da prorrogagao vigencial, e ndo havendo cumprimento do
prazo inicial, a LICITANTE VENCEDORA ficara sujeita as penalidades previstas para atraso
na entrega;

1.3.9. Nao sera concedida pelo MUNICIPIO qualquer dilacdo de prazo para execucdo da
obra em decorréncia da rejeicdo de servigos defeituosos. A LICITANTE VENCEDORA se
obriga, neste caso, a demoli-los e a executa-los na estrita conformidade com o projeto e
especificagdes;

1.3.10. DA PARALISACAO DA EXECUGCAO DA OBRA, IMPEDIMENTO OU
SUSPENSAO DO CONTRATO
1.3.10.1. Havendo necessidade justificada de paralisar a execugéo da obra, impedimento

ou suspensdo do contrato mediante requerimento da parte interessada, deve ser
encaminhado o pedido para o Chefe do Poder Executivo Municipal, o qual solicitara
manifestagao técnica (do Engenheiro Fiscal) e no final, podera deferir ou ndo sua paralisagéao
da obra, impedimento ou suspensao do contrato, mediante a elaboragao do termo de simples
apostila.

1.3.10.2. A paralisagao de obra ndo suspende a vigéncia do respectivo contrato e, diante
da inércia do prazo de execugcdo ha necessidade de repactuagdo do cronograma fisico-
financeiro, sendo o prazo de execugdo prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

1.3.10.3. Findo o prazo de paralisagdo, devera ser retomada sua execugdo, a qual se
dara por meio de autorizagao de reinicio de obra, igualmente, celebrado mediante simples
apostila.

1.3.10.4. Em caso de formalizado o termo de paralisagdo da obra, impedimento ou
suspensao do contrato por mais de 1 (um) més, a Administragdo Municipal devera divulgar,
em sitio eletrénico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de facil visualizacéo pelos
cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecugao
temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugao.

1.3.10.4.1. Os textos com as informagdes de que trata o item anterior deverao ser elaborados
pela Administracdo Municipal e informados a LICITANTE VENCEDORA, sendo esta ultima
responsavel pelos custos para providenciar a placa e afixar a mesma no local da obra, no
prazo estipulado pela Administracdo Municipal.

2. DO OBJETIVO E DA JUSTIFICATIVA

2.1. Licitagdo & o procedimento administrativo formal em que a Administracdo convoca,
mediante condigbes estabelecidas em ato proprio (edital), empresas interessadas na
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apresentagdo de propostas para o oferecimento de bens e servicos. O ordenamento
brasileiro, em sua Carta Magna (art. 37, inciso XXI), determinou a obrigatoriedade da licitagéo
para todas as aquisicbes de bens e contratagcdes de servicos e obras realizadas pela
Administragao no exercicio de suas fungoes.

2.2. A fundamentagédo detalhada quanto a necessidade da contratacdo é encontrada em
tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar. Dentre a qual, destaca-se em aprimorar a
qualidade de vida da populagéo, promovendo seguranga, saude e bem-estar, bem como
buscando otimizar a fluidez e a seguranca do trafego de veiculos e pedestres na regido.

2.3. Destaca-se ainda que, a obra é uma medida crucial que reflete ndo apenas o
crescimento urbano do distrito, mas também a sua importancia como via de conexao entre
areas urbanas centrais a outros municipios, como acesso de 6nibus intermunicipais com a
linha de Colatina a Santa Teresa e Santa Tersa a Colatina, além dos acessos dos veiculos
leves e pesados que seguem a mesma rota. Além disso, a ponte desempenha um papel de
extrema importancia como acesso para outros bairros e também para fluxo do transporte de
alunos da EEEFM "DAVID ROLDI" e EMEIEF “VALE DO CANAA’.

2.4. O objeto previsto neste Projeto Basico levou em consideragdo a demanda apresentada
pela Secretaria Municipal Requisitante. Assim, a presente contratacdo tem como finalidade a
construcao, reforma, melhoria, adequacao e ampliacdo da ponte sobre o rio Santa Maria do
doce com cabecas e tabuleiro em concreto armado, cortada pela rodovia ES-080 na sede do
municipio de Sdo Roque do Canaa-ES, ante a viabilidade demonstrada no Estudo Técnico
Preliminar.

2.5. O objeto do presente instrumento referencial se encontra previsto no plano Anual de
Contratagdes (PAC), aprovado pelo Decreto Municipal n® 7.164/2024 que altera o Decreto
Municipal n°® 6.605/2023 que aprova o plano Anual de Contrata¢des (PAC) para o exercicio de
2024.

2.6. Por fim, o presente Projeto Basico visa elencar os elementos necessarios, com nivel
de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra, que assegure a viabilidade técnica e
0 adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento.

3. DA FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS, DOS USUARIOS
DO REGISTRO DE PRECOS E DO FORNECIMENTO

3.1. N&o se aplica a presente contratagéo.

4, DO OBJETO LICITADO
4.1. DA SOLUGAO E DO CICLO DE VIDA DO OBJETO

4.1.1. O Estudo Técnico Preliminar (ETP) realizado evidenciou a melhor solugéo, de modo a
permitir a avaliagcdo da viabilidade técnica, contendo elementos capazes de propiciar a
avaliacao do custo pela Administracado, para a contratagao solicitada, considerando os precos
praticados no mercado, a definicdo de métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de
execugao.

4.1.2. A descrigdo da solugdo como um todo se encontra pormenorizada no ETP, item 8,
fundamentada na propria Lei Federal n°® 14.133/2021 e demais normativas vigentes, inclusive
municipais.

4.1.3. A presente contratagdo poderia ser realizada de duas formas, quais sejam, a forma
direta e a forma indireta. A execucdo direta de obras pela administracao publica municipal

LETICIA PERIN RUA LOURENCO ROLDI, 88 — SAO ROQUINHO - SAO ROQUE DO CANAA - ES - CEP: 29.665-000

o Nhicipal n 5.040/707% CNPJ: 01.612.865/0001-71 - Tel: (27) 3729-1120



PMSRC

Proc.: 002264/2024
Fls.:

Hilols

Ass.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

envolve a conducgao integral do projeto, desde o planejamento até a implementacgao, utilizando
recursos proprios. Entretanto, essa abordagem enfrenta desafios significativos, como a gestéao
complexa da mao de obra interna, aquisicdo burocratica de insumos e o0 impacto nas
atividades municipais. A realocagéo de trabalhadores para a obra pode prejudicar outros
servigos essenciais, levando a uma sobrecarga nas equipes remanescentes e insatisfagao
entre os municipes devido a interrup¢gao nos servigos cotidianos. Enquanto a contratagao
indireta permite que empresas especializadas assumam a responsabilidade, oferecendo
equipes técnicas qualificadas e com experiéncia no setor, assim, sendo a CONTRATACAO
INDIRETA a opgao mais viavel, conforme o instrumento de estudo.

4.1.4. Nesse sentido, por se caracterizar como construgao, reforma, melhoria, adequagao
e ampliagao da ponte, inovando-se naquele espaco, portanto, trata-se de uma OBRA o
objeto em questao, cuja modalidade mais adequada € a concorréncia, conforme estabelecido
no art. 6°, XXXVIII, da Lei Federal n°® 14.133/2021. Isso se deve a natureza do objeto, que nao
se enquadra no dialogo competitivo devido a sua falta de inovagao ou especificagdes técnicas
precisas. Além disso, o pregao nao € apropriado devido a indivisibilidade do objeto e a falta de
demanda repetida, enquanto a concorréncia permite uma ampla publicidade e competicéo
entre os interessados, garantindo a qualificagédo prévia dos licitantes e seguindo a preferéncia
por licitagbes eletrénicas de acordo com a legislagao atual.

4.1.5. Em relagédo ao critério de julgamento, diante das possibilidades apresentadas pelo
regramento de licitagdes, considerando todo o ciclo de vida do contrato e a selegao da
proposta apta a gerar o resultado de contratagcdo mais vantajoso para a Administragdo
Publica, o critério de julgamento a ser adotado sera o de MENOR PRECO.

4.1.6. A escolha do tipo MENOR PRECO se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a
Administracdo Publica, aumentando a competicdo entre as empresas participantes do
certame, possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquela de menor
valor, dentro das especificagbes constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres
publicos.

4.1.7. De acordo com o Acordao 1.977/2013 — TCU nos casos em que os objetos, por sua
natureza, possuam uma imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens or¢gamentarios,
como s&o os casos de reformas de edificagdo, obras com grandes movimentagdes de terra e
interferéncias, obras de manutenc¢ao rodoviaria, dentre outras, o regime escolhido deve ser a
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

1.1.3. Diante das solugdes apresentadas, ainda com fundamento na necessidade de
saneamento da “problematica objeto”, conclui-se que diante das possibilidades, a alternativa
mais viavel, ressalvando os interesses da administragdo publica, € optar pela contratagao
indireta, sendo o certame licitatério no modelo CONCORRENCIA ELETRONICA, com o
critério de julgamento MENOR PRECO e seguindo o regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, para a contratagdo de empresa especializada para a execugio de obras e
servigo de engenharia, visando a realizagao do objeto, cujo modo de disputa é o ABERTO
e FECHADO.

4.1.8. Quando da avaliagdo do ciclo de vida do servigo a ser contratado, os materiais e
insumos empregados deverao seguir as especificagbes técnicas e os quantitativos previstos
na planilha orgamentaria e memorial descritivo, bem como cumprir o objeto dentro do prazo
estipulado no cronograma fisico-financeiro. As técnicas construtivas empregadas deverao
estar de acordo com as normativas vigentes e padrdes de qualidade estabelecidos pelas
legislagdes pertinentes e pelas boas praticas do setor da construgcdo. Além disso, é
fundamental que as etapas do processo construtivo sejam conduzidas de maneira a garantir a
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eficiéncia energética, a minimizacdo de impactos ambientais e a seguranca tanto dos
trabalhadores quanto de quem trafega na via;

4.1.9. E recomendavel que sejam adotadas medidas de mitigacdo de riscos e de controle de
qualidade ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, desde o inicio da execugédo até a
entrega final da obra, visando assegurar a satisfacdo dos municipes e a sustentabilidade do
empreendimento;

4.1.10. O manejo e destinagao final dos residuos provenientes da execugdo dos
servigos serao regidos pelas diretrizes estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar (ETP)
elaborado para a presente contratacdo, complementadas pelas disposigdes deste Projeto
Basico e pela legislagdo ambiental vigente, em especial a Resolugdo n°® 307 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), além de outras normativas pertinentes. E importante
que sejam adotadas medidas eficazes para a segregacgao, coleta, transporte e destinagéo dos
residuos, visando ndo apenas o cumprimento das exigéncias legais, mas também a
preservacdo do meio ambiente e a promocao da sustentabilidade.

4.1.11. Para tanto, € fundamental a implementagado de um plano de gestédo de residuos
solidos que contemple a redugao na geragao de residuos, a reutilizacdo sempre que possivel
e a destinacao final adequada, em conformidade com as diretrizes ambientais e as melhores
praticas da industria. Deste modo, a conscientizacido e capacitacdo dos envolvidos no
processo quanto a importancia da gestdo ambientalmente responsavel dos residuos sao
essenciais para o sucesso e eficacia das medidas adotadas.

4.1.12. Para isto, havera a supervisdo e fiscalizagdo rigorosas por parte da
municipalidade durante todas as fases do projeto, visando garantir o cumprimento das
exigéncias ambientais e o correto manejo dos residuos, contribuindo para a promog¢ao de um
desenvolvimento sustentavel e a preservagao dos recursos naturais.

4.2. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.2.1. A contratagdo sera realizada em razdo da necessidade da construgdo, reforma,
melhoria, adequagado e ampliagdo da ponte sobre o rio Santa Maria do doce com cabegas e
tabuleiro em concreto armado, cortada pela rodovia ES-080 na sede do municipio de Sao
Roque do Canaa-ES;

4.2.2. Para a contratagdo sera aferida a habilitagdo social, fiscal, trabalhista e técnica da
pessoa juridica, de acordo com as premissas da Lei Federal n® 14.133/2021, em seu Capitulo
VI;

4.2.3. A contratagao tera por fundamento legal o regramento disposto no art.2°, inciso VI da
Lei n. 14.133/2021;

4.2.4. Os servicos deverao ser executados por uma empresa especializada no setor,
devidamente licenciada e autorizada pelas entidades competentes, em total observancia a
legislacdo em vigor e aos critérios de sustentabilidade estipulados neste documento e no
Estudo Técnico Preliminar;

4.2.5. Na elaboragao das propostas, deverdo ser consideradas as condigdes do mercado na
regido, abrangendo todas as despesas essenciais, tais como materiais, tributos, tarifas,
transporte, custos de méo de obra, encargos sociais, trabalhistas e demais gastos associados
a realizagao da obra;

4.2.6. A obra devera ser executada dentro do prazo estipulado no cronograma fisico-
financeiro elaborado pela equipe técnica do Setor de Engenharia;
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4.2.7. Os materiais, equipamentos e técnicas construtivas empregadas na execugao de todos
0s servigcos deverao ser compativeis com o memorial descritivo de elaborado para a presente
contratagao;

4.2.8. Cabera a CONTRATADA o fornecimento completo de materiais, mdo de obra,
equipamentos, ferramentas e utensilios, conforme as quantidades previamente estimadas,
visando garantir a execu¢ao adequada dos servigos;

4.2.9. Sera de responsabilidade integral da CONTRATADA a observancia e o cumprimento
da legislagcdo e demais instrumentos normativos vigentes a respeito de relagdes trabalhistas,
acidentes no trabalho, tributos, previdéncia social, e todas as demais disposi¢des normativas
que venham a incidir na execugéo do contrato;

4.2.10. A CONTRATADA devera observar rigorosamente as diretrizes visando a
preservacdo da integridade fisica e o bem-estar dos trabalhadores, seguindo de maneira
integral todas as normas pertinentes a saude e seguranga do trabalho, através da
implementacdo de procedimentos, utilizacdo de equipamentos adequados e realizagdo de
treinamentos essenciais para assegurar um ambiente laboral, disponibilizando aos
trabalhadores da obra todos os Equipamentos de Protegcéo Individual (EPI) necessarios, de
acordo com a NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL — EPI.

4.2.11. A CONTRATADA devera dar preferéncia a utilizagdo de mao de obra local,
promovendo, dessa forma, a criagdo de empregos e o aumento da renda, contribuindo para o
desenvolvimento sustentavel;

4.2.12. Em cumprimento ao art. 24, §3°, da IN SMA n° 002/2023, as normativas que
regerao os servigos a serem contratados se encontram previstas no item 4.3.3.1 do ETP —
Estudo Técnico Preliminar.

4.3. DAS CONDIGCOES DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

4.3.1. A CONTRATADA devera iniciar os servigos em até 10 (dez) dias apos a assinatura da
ordem de servico;

4.3.2. A obra devera ser executada dentro do prazo estimado no cronograma fisico-
financeiro;

4.3.3. A CONTRATADA devera manter todo e qualquer tipo de veiculo, ferramenta,
equipamento e mao de obra necessaria para o bom desempenho na execugao da obra;

4.3.4. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a execucéo de todos os servigos
previstos e estimados na planilha orcamentaria;

4.3.41. As etapas preliminares dos servigos, tais como demoli¢cdes, transporte, remogao
de entulho e isolamento, deverdo ser executadas de maneira a evitar interferéncias no fluxo
do trafego da via;

4.3.4.2. Conforme apresentado no ETP, a responsabilidade pela escolha do local e
execugao do desvio, sera de integral responsabilidade da CONTRATANTE;

4.34.3. A execugao dos servigos preliminares, que incluem demoligdes, retiradas,
remogdes, dentre outros, devera ser realizada com cuidado para garantir a seguranga e a
integridade das estruturas vizinhas, isolamento adequado da area, uso de equipamentos de
protecao individual (EPIs), utilizacdo de ferramentas e técnicas adequadas, remocao gradual
e controlada dos materiais, descarte correto dos residuos gerados, supervisdo por
profissionais qualificados.
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4.3.4.4. Para preparar o terreno para a instalacdo do canteiro de obras, sera necessario

realizar a limpeza do terreno, removendo obstaculos, vegetagdo indesejada e detritos,
utilizando equipamentos como tratores ou retroescavadeiras. Além disso, € fundamental
nivelar o terreno conforme necessario para garantir uma base sélida e uniforme para as
futuras instalagbes. Apds a conclusdo da limpeza e nivelamento, uma inspecéo final é
realizada para corrigir qualquer irregularidade, assegurando que o local esteja pronto para
receber as proximas etapas da construgao;

4.3.4.5. Para estabelecer os limites do canteiro de obras e garantir a seguranga dos
trabalhadores e da area circundante, sera realizada a instalagédo correta do tapume metalico
de fechamento. Os painéis metalicos serdo montados e fixados em bases solidas de acordo
com a extensdo do perimetro do canteiro. Portdes de acesso serdo estrategicamente
instalados para permitir entrada e saida controladas. Medidas adicionais, como sinalizagcao
adequada e barreiras de protegcédo, serdo implementadas para garantir a seguranga de
pedestres e trabalhadores.;

43.45.1. Para garantir o bom funcionamento e organizagcao do canteiro de obras, sera
necessario realizar a instalagdo adequada de estruturas essenciais, como o contéiner para
almoxarifado e o barracao para dobra de ago. Primeiramente, devera ser feita uma analise do
espaco disponivel e das necessidades especificas de cada estrutura. Em seguida, os
contéineres serdao posicionados estrategicamente no local, levando em consideragdo o
acesso facil e seguro para os trabalhadores. Apds a instalagdo, sdo realizadas adaptagdes
internas conforme as exigéncias do projeto, incluindo prateleiras, sistemas de ventilagéo e
iluminagdo adequada para o almoxarifado, garantindo o armazenamento seguro e organizado
dos materiais de construcdo. Da mesma forma, o barracido para dobra de ago devera ser
montado de acordo com as necessidades de produgdo, com espago suficiente para a
operacdao das maquinas e circulacdo dos trabalhadores. Durante todo o processo de
instalagédo, deverdao ser observadas as normas de seguranga e qualidade, garantindo um
ambiente de trabalho adequado e eficiente para o desenvolvimento das atividades
construtivas;

4.3.4.6. Para assegurar o pleno funcionamento das atividades no canteiro de obras, sera
necessario realizar a instalacdo adequada das redes de agua, energia elétrica e esgoto.
Equipes especializadas executardo a instalagdo das tubulagbes de agua, cuidadosamente
posicionadas para atender as demandas do canteiro, garantindo o abastecimento necessario
para as atividades cotidianas. Paralelamente, serdo realizadas as ligagées da rede elétrica,
seguindo rigorosas normas de segurancga e eficiéncia, para fornecer energia elétrica para
todas as areas do canteiro, incluindo iluminagao, equipamentos e escritérios. Além disso, a
instalagao de sistemas de esgoto sera cuidadosamente planejada e implementada, garantindo
o correto tratamento e descarte dos residuos gerados no local. Durante todo o processo de
instalagdo, séo realizados testes e inspeg¢des para garantir o perfeito funcionamento das
redes, assegurando um ambiente de trabalho seguro e confortavel para todos os envolvidos
na obra;

4.3.4.6.1. A execugao do projeto da O.A.E ponte, em sua totalidade, devera ser realizada
atendendo as normas da ABNT, 14931 (Execucdo de Estruturas de Concreto), 12655
(Concreto — Preparo, Controle e recebimento) em suas versdes atualizadas, além das normas
NR’s do Ministério do Trabalho e das demais normas que sao mencionadas nas proprias
normas acima citadas, que se refiram ao controle de qualidade de materiais utilizados e
técnicas executivas. Todos os servigos deverao ser supervisionados por profissional técnico
experiente, visando o atendimento a todos os padrées de qualidade necessarios a garantia da
segurancga da obra e a sua durabilidade.
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4.3.4.6.2. De forma especial, o posicionamento das armaduras passivas € os respectivos

cobrimentos devem seguir rigorosamente o especificado em projeto, bem como deve ser
observada a qualidade dos materiais utilizados, especialmente os de base cimenticia, como
concretos e argamassas, inclusive, atentar-se quanto ao langamento e ao adensamento nos
casos necessarios.

4.3.4.6.3. E recomendado ainda que a execucéo dos servigos aqui apresentados siga a
seguinte sequéncia executiva:

l.
Il.
Il
V.

VI.
VILI.
VIII.
IX.

XI.
XIl.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

XVII.
XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXIL.
XXII.
XXIV.

XXV.
XXVI.

XXVIL.
XXVIILI.
XXIX.

Demoli¢cao das passarelas (pista A e B);

Realizacao das janelas para a passagem dos perfis (pista A e B);

Corte no asfalto existente afim de inserir os perfis metalicos;

Todos os perfis devem ser fixados com cantoneiras tanto pela parte externa quando
pela parte interna, contudo a fixacdo da parte interna deve ser feita apenas apos a
retirada do solo presente na parte interna da estrutura de sustentacao descrito na folha
05;

Preencher os vazios remanescentes das aberturas com p6 de brita, a fim liberar o
transito;

Executar os pinos de ligacéo do perfil com a nova laje (pista A);

Langar a pré-laje na nova (pista A);

Montar formas de borda e de divisao da laje, (pista A);

Executar os console parte, (pista A);

Execucédo das barreiras de protegao (pista A);

Execucédo das lajes de transicao, (pista A);

Execucédo do arco de sustentacdo da iluminacéo, (pista A);

Execucédo dos guarda corpo, (pista A);

Executar a sinalizagao de protecao das esperas (ligacao da laje pista B);

Liberar o transito na nova pista (A)

Liberacéo do fluxo de veiculos, sendo recomendado que o fluxo inicial seja de veiculos
leves, aumentando o peso dos veiculos de forma gradual até a integral liberagcdo ao
trafego. Este periodo de liberagdo podera ocorrer ao longo de um dia e devera ser
acompanhado tecnicamente;

Retirar o asfalto da pista existente - b;

Apos a retirada do asfalto da pista existente - b, todo o solo encontrado dentro da
estrutura existente deve ser retirado;

Apés a retirada do solo a estrutura deve ser hidrojateada de modo a retirar quaisquer
resquicio de solo, posteriormente a lavagem, todos os drenos obstruidos e/ou
quebrados devem ser substituidos por outo de didmetro equivalente ao existente;

Seis janelas de inspegdo com o intuito de realizacdo de inspegdes/manutencdes
interna periddicas, deve ser executada (localizagao indicada na folha 01) de 80 x 80
cm;

Todos os pontos de corrosoes e fissuras devem ser tratados conforme as folhas 06, 07
e 08 nos projetos em anexo. Apés a realizagdo desses passos a estrutura deve ser
integralmente pintada com CAL CH | sem fixador;

Todos os perfis devem ser fixados com cantoneiras pela parte interna;

Executar os pinos de ligacéo do perfil com a nova laje (pista B);

Lancgar a pre-laje na nova (pista B);

Montar formas de borda e de divisao da laje, (pista B);

Executar os console parte, (pista B);

Execucéao das barreiras de protegao (pista B);

Execucgéao das lajes de transigao, (pista B);

Execucédo do arco de sustentagao da iluminagéao, (pista B);
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XXX.  Executar a ligagéo entre os arcos;
XXXI.  Execugéao dos guarda corpo, (pista B);
XXXII.  Execucédo das devidas sinalizacbes e demais elementos necessarios para o bom
funcionamento do trafego de veiculos.
XXXIIl.  Liberacao do fluxo de veiculos, sendo recomendado que o fluxo inicial seja de veiculos

leves, aumentando o peso dos veiculos de forma gradual até a integral liberagcdo ao
trafego. Este periodo de liberagdo podera ocorrer ao longo de um dia e devera ser
acompanhado tecnicamente.

4.3.4.6.4. Recomenda-se, de forma geral, que todas as etapas sejam verificadas quanto a
sua qualidade e integridade, ndo devendo ser iniciada uma nova etapa sem que a anterior
seja completamente finalizada. E necessaria a realizacdo do controle tecnoldgico dos
concretos utilizados, mesmo aqueles fornecidos por usinas, em conformidade com as
recomendacdes da NBR 12655. O mesmo se aplica aos acgos utilizados como armadura
frouxa, que devem estar em conformidade com a NBR 7480.

4.3.4.6.5. A estrutura projetada tera comportamento adequado, se executada e utilizada
conforme as consideragbes de projeto, e ainda, desde que submetida a procedimentos de
manutencdo e limpeza regulares. Importante frisar que para manter a obra com
comportamento adequado faz-se necessario a limpeza da estrutura com agua pressurizada a
intervalos de no maximo 90 dias, ou sempre que ocorram eventos especiais que causem
acumulo de sujeiras. Importante também fazer a inspe¢cado mensal dos drenos da ponte, e sua
desobstrugao se necessario, além da inspegao rotineira anual, uma inspegédo dos elementos
estruturais a cada 5 anos, sendo mapeados quaisquer danos que porventura sejam
constatados e implementada sua recuperacdo de forma emergencial e tecnicamente
adequada.

4.3.4.6.6. Outro aspecto importante é o planejamento logistico eficiente, garantindo o fluxo
adequado de materiais e equipamentos no canteiro de obras, evitando atrasos e interrupgcdes
desnecessarias, bem como a comunicacao eficaz entre as equipes de trabalho para garantir
que todas as etapas sejam executadas de forma coordenada e eficiente;

4.3.4.6.7. Os entulhos resultantes da demolicéo realizada na estrutura de concreto devem
ser encaminhados para um local licenciado pelo municipio para o aterro de residuos sélidos e
rejeitos provenientes de atividades da construgéo civil - Classe A, conforme estipulado no
contrato 106/2020.

4.3.4.6.8. No que diz respeito a manutencdo de maquinas e equipamentos, recomenda-se
que seja realizada nas instalagbes adequadas da contratada, de acordo com a dispensa de
licenciamento.

4.3.4.6.9. Considerando que a obra € de médio porte, é exigido que o entulho gerado
diariamente pela demoli¢gao seja prontamente removido no mesmo dia, sem a necessidade de
depdsito temporario.

4.4. DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

4.4.1. A obra e/ou servigos serao recebidos conforme consta no artigo 140, alineas “a” e “b”
do inciso | e paragrafos 2° e 3° do mesmo artigo, da Lei Federal n® 14.133/21:

4.4.2. Provisoriamente, através dos seguintes procedimentos:

4421.  Protocolo de requerimento de emisséo do TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO pela LICITANTE VENCEDORA, devendo ocorrer imediatamente antes do
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protocolo de solicitagdo de pagamento da ultima medi¢cdo, sob pena de ndo aprovacgédo e
liberagdo do pagamento da ultima medig¢ao pelo Setor de Fiscalizagdo competente;

4.4.2.2. Apobs o protocolo, o fiscal da obra devera realizar inspe¢ao minuciosa de todos os
servicos e obras executadas, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e relacionar as adequacdes finais
que se fizerem necessarios;

4.42.3.  Apds tal inspecao, o fiscal do contrato lavrara o TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO, relatando eventuais pendéncias verificadas e o prazo de que dispbe a
LICITANTE VENCEDORA para sana-las;

4424, Em caso de serem apontadas pendéncias no referido TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO, no prazo assinado pelo fiscal do contrato, a LICITANTE
VENCEDORA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a
ultima e/ou unica medicao de servigos até que sejam todas elas devidamente sanadas;

4.4.24.1. Dentro do prazo assinalado pelo fiscal do contrato no Termo de Recebimento
Provisério e apds o atendimento das pendéncias apontadas, a LICITANTE VENCEDORA
deve realizar novo protocolo ao MUNICIPIO, solicitando a realizagdo de nova vistoria, a fim de
comprovar a adequagao do objeto aos termos contratuais;

4.4.25. Na hipétese de o Termo de Recebimento Provisério ser lavrado sem a indicagao
de pendéncias, transcorrido o prazo de observacao, a que se refere o artigo 140, I, “b”, da Lei
Federal n° 14.133/21, sera lavrado o Termo de Recebimento Definitivo pelo MUNICIPIO.

4.4.2.6. O Recebimento Provisério sé podera ocorrer se satisfeitas as seguintes
condigdes:

a) realizagdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) realizacdo de todas as medi¢des e/ou apropriagcdes referentes a redugdes, acréscimos e
modificacoes;

c) assessoria técnica do MUNICIPIO realizara o levantamento de eventuais pendéncias
executivas da obra que deverao ser satisfeitas pela LICITANTE VENCEDORA.

4.4.3. Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, apos o
MUNICIPIO aprovar o término da obra, assinado pelas partes em até 90 (noventa) dias apos
o recebimento provisorio;

44.3.1. O RECEBIMENTO DEFINITIVO ficara a cargo do Gestor do Contrato ou da
comissao designada pela Autoridade Competente;

4.4.3.2. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e/ou servigos contratados
somente sera lavrado apds o atendimento de eventuais exigéncias da fiscalizagdo quanto as
pendéncias relatadas no Termo de Recebimento Provisorio;

4.4.3.3. Até a data de emissado do Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos,
a LICITANTE VENCEDORA fica responsavel pela guarda dos bens iméveis, equipamentos,
objetos, zelando pelo Patriménio Publico, assumindo inteira responsabilidade civil, penal e
administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuizos que diretamente venha causar ao Estado
ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo;
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4434. O RECEBIMENTO DEFINITIVO da Obra somente sera efetivado apods a
conclusao de todos os servigcos contratados e a apresentagao pela LICITANTE VENCEDORA
do Cumprimento de todas as Obrigagdes da mesma listadas no item 9 deste Projeto Basico e
projetos anexos/complementares e contrato;

4.4.3.5. Verificado o adequado cumprimento de todas as condigbes contratuais, a
assessoria técnica do MUNICIPIO recebera definitivamente os servigos, e emitira o TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, em duas vias, sendo uma entregue a LICITANTE
VENCEDORA,;

4.4.3.6. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servicos nao isenta a
LICITANTE VENCEDORA das responsabilidades cominadas no artigo 618 do Cdédigo Civil
Brasileiro e demais normas legais.

4.5. DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES
4.5.1. DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA LICITANTE VENCEDORA

45.1.1. Além das obrigagbes resultantes da observancia da Lei Federal n°® 14.133/21,
bem como todas as demais estipuladas para a contratagdo, sao obrigagdes da LICITANTE
VENCEDORA:

4.51.1.1. Executar os servigos através se pessoas idoneas e tecnicamente capacitadas;

4.511.2. Recrutar e contratar a mao de obra especializada em seu nome e sob sua
responsabilidade, sem qualquer solidariedade do MUNICIPIO, cabendo-lhe efetuar todos os
pagamentos inclusive os relativos aos encargos previstos na legislagdo trabalhista,
previdenciaria e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condigao
de empregada, assumindo ainda, com relagdo ao contingente alojado, total responsabilidade
pela coordenagdo e supervisdo dos encargos administrativos, tais como: controle de
frequéncia, fiscalizacdo e orientacdo técnica, controle, auséncias permitidas, licencas
autorizadas, férias, puni¢cdes, admissdes, demissdes, transferéncias, promocdes, etc.

451.1.21. Somente a CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato.

45.1.1.2.2. A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais ndo transferira ao MUNICIPIO a responsabilidade pelo seu pagamento e
nao podera onerar o objeto do contrato nem restringir a regularizagéo e o uso das obras e das
edificagdes, inclusive perante o registro de imdveis;

4.51.1.3. Dar ciéncia ao MUNICIPIO, imediatamente e por escrito de qualquer
anormalidade que verificar na execugcdo da obra, mesmo que estes ndo sejam de sua
competéncia;

451.1.4. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICIPIO, cujas
reclamacdes se obriga a atender prontamente;

45.1.1.5. Permitir e facilitar a qualquer tempo o acesso da fiscalizagdo do MUNICIPIO,
para inspecao de materiais, obras e servicos;

4.5.1.1.6. Diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal do
MUNICIPIO, clientes, visitantes e demais contratados;

4.511.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execug¢ao ou de materiais empregados;
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4.5.1.1.8. Nao permitir que seus empregados executem servigos além dos previstos no
objeto deste projeto basico e demais projetos anexos;
45.1.1.9. Respeitar e fazer cumprir as normas legais e regulamentares e administrativas

aplicaveis a seguranca, higiene e medicina do trabalho previstas na legislagdo pertinente,
assim como aos aspectos ambientais, adotando e assumindo todas as providéncias e
obrigagdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados no desempenho dos servigos ou
em conex&o com eles, ainda que verificadas nas dependéncias do MUNICIPIO;

451.1.10. Prover para todos seus funcionarios uniforme completo, crachas de
identificacdo e Equipamentos de Protegcédo Individual (EPI), em obediéncia as normas de
seguranga do trabalho (prescrigbes da NR6 e demais normas complementares), devendo
ainda prever os EPI’'s necessarios para a equipe de fiscalizacao e visitantes;

4.5.1.1.11. Fiscalizar o perfeito cumprimento das obras e servios a que se obrigou
cabendo-lne  integralmente, os Onus decorrentes. Tal fiscalizagdo dar-se-a
independentemente da que sera exercida pelo MUNICIPIO.

4.5.1.1.12. Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas,
derivadas ou conexas com o contrato, ficando, ainda, para todos os efeitos legais declarada
pela LICITANTE VENCEDORA a inexisténcia de qualquer vinculo empregaticio entre seus
empregados e/ou prepostos e o MUNICIPIO;

4.5.1.1.13. Indenizar todos os custos financeiros que porventura venham a ser suportados
pelo MUNICIPIO por forga de sentenga judicial que reconheca a existéncia de vinculo
empregaticio e demais obrigagdes legais que constarem na condenagdo entre o MUNICIPIO
e os empregados da LICITANTE VENCEDORA, ao tempo em que autoriza ao MUNICIPIO a
descontar o valor correspondente a condenagao, diretamente das faturas pertinentes aos
pagamentos que lhe forem devidos ou da garantia contratual;

45.1.1.14. Responder por todo e qualquer dano que causar ao MUNICIPIO ou a terceiros
ainda que culposo, praticado por seus prepostos empregados ou mandatario ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou acompanhamento pelo MUNICIPIO;

451.1.15. A LICITANTE VENCEDORA autoriza ao MUNICIPIO a descontar o valor
correspondente aos referidos danos, diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que
Ihe forem devidos ou da garantia contratual, independentemente de qualquer procedimento
judicial ou extrajudicial;

451.1.16. Responder perante o MUNICIPIO por qualquer tipo de autuacdo ou agdo que
venha a sofrer em decorréncia da obra, bem como pelos contratos de trabalho de seus
empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisdes judiciais, assegurando ao
MUNICIPIO o exercicio do direito de regresso, eximindo o MUNICIPIO de qualquer
solidariedade ou responsabilidade;

4.5.1.1.17. Responder, por danos causados a prédios circunvizinhos, a via publica ou a
terceiros, devendo a LICITANTE VENCEDORA adotar medidas preventivas, contra os citados
danos, com fiel observancia das exigéncias das autoridades publicas competentes e das
disposic¢des legais em vigor;

4.5.1.1.18. Arcar com as despesas, com conserto da rede de distribuicdo de agua, elétrica
ou das ligagdes existentes danificadas durante a execugao da obra;

451.1.19. A auséncia ou omissdo da fiscalizaggo do MUNICIPIO n3o eximira a
LICITANTE VENCEDORA das responsabilidades previstas neste projeto basico e demais
projetos anexos;
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4.5.1.1.20.  N&o caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operagéo financeira,
sem prévia e expressa autorizacdo do MUNICIPIO;

4.5.1.1.21. Atender, através de seus responsaveis técnicos e/ou administrativos, eventuais
convocagdes do MUNICIPIO, bem como as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do
contrato ou autoridade superior (art. 137, Il, da Lei Federal n°® 14.133/20201) e prestar todo
esclarecimento ou informacéao por eles solicitados;

4.5.1.1.22. Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles
solicitados;

451.1.23. Manter todas as condigbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato
convocatorio, durante toda a execugao do contrato;

4.5.1.1.24. Manter durante toda a vigéncia do contrato a garantia integralizada, reforcando-
a ou reconstituindo-a quando se fizer necessario;

45.1.1.25. Promover as gestdes junto a Prefeitura Municipal da localidade, e outros
concessionarios dos servigos publicos (agua, luz, telefone, etc.) no sentindo de obter junto
aos o6rgaos competentes licengas, concessdes de uso temporario e alvara, bem como
remanejamento, desvios temporarios de infraestruturas de redes;

4.5.1.1.26. Promover a instalagdo de placa de obra, observando-se as orientagbes e
modelos do MUNICIPIO.

4.51.1.27. A LICITANTE VENCEDORA respondera pela solidez, qualidade, quantidade,
seguranga e perfeicdo dos servigos e/ou obras executadas nos termos do Cddigo Civil
Brasileiro, sendo ainda responsavel por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive
contra terceiros, ocorridos durante a execucao da obra ou deles decorrentes;

4.5.1.1.28. Fornecer toda a mao de obra, material de construgao, todos os equipamentos,
ferramentas, maquinas, e veiculos para os servigos de sua competéncia, correndo por sua
inteira conta e risco, as despesas com o equipamento, e, também com alimentacgao,
alojamento de toda equipe de trabalho, transporte e encargos sociais decorrentes de contrato
de trabalho de seus empregados, indenizagdes trabalhistas, inclusive as apuradas pela
Justica do Trabalho, nos termos da legislagao trabalhista, civil, previdenciaria ou penal em
vigor, bem como indenizagdes por danos causados ao MUNICIPIO e ou a terceiros;

4.5.1.1.29. Indenizar a terceiros e a Administracdo todo e qualquer prejuizo ou dano,
decorrentes de dolo ou culpa, durante a execugao do contrato, ou apds o seu término, em
conformidade com o previsto no Cddigo Civil Brasileiro;

4.5.1.1.30. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n° 14.133, de
2021;

4.5.1.1.31. Devera manter o local de execugdo da obra permanentemente sinalizado,
conforme CTB (Cddigo de Tréansito Brasileiro), seus anexos e resolugbes, visando a
seguranga de veiculos e pedestres em transito, bem como, a limpeza do local onde estiver
efetuando os servigos, com a devida remocgao de entulhos e materiais remanescentes;

4.5.1.1.32. Executar os servigos sob a supervisdo de profissional (is) de nivel superior,
registrado (s) no CREA com habilitagao para execugao de obras civis como responsavel (is)
Técnico (s) pela obra objeto deste projeto basico e demais projetos anexos, o qual sera
considerado preposto da mesma;
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4.5.1.1.33. Sera considerado como responsavel técnico direto pela execugdo da obra o
profissional que foi indicado na fase de habilitacdo, portador do atestado de capacidade
técnica apresentado, com a respectiva ART (Anotagdes de Responsabilidade Técnica);

4.5.1.1.34. Dotar o canteiro de obras de toda infraestrutura exigida e demais determinagdes
em estrita obediéncia a Norma Regulamentadora n°. 18 do Ministério do Trabalho — NR-18
que trata das “Condi¢des de Trabalho na Industria da Construgao”, sendo que a observancia
do estabelecido na referida NR ndo desobrigara a LICITANTE VENCEDORA do cumprimento
das disposigcbes relativas as condicdbes e meio ambiente de trabalho, determinadas na
legislagao federal, estadual e/ou municipal, e em outras estabelecidas em negocia¢des
coletivas de trabalho;

4.5.1.1.35. Manter durante a execugao da obra, livro diario (Diario de Obras) no canteiro de
obras, onde se fara constar. condi¢cdes meteorolégicas e do canteiro, recursos humanos
efetivos, recursos materiais efetivos e terceirizados, entrada de materiais e equipamentos e
sua aprovagdo ou nao por parte da fiscalizagdo caso esteja sendo adotado material
equivalente ou similar ao especificado (inclusive a justificativa para sua adogao), servigcos
iniciados, executados, em execucgao e os concluidos no dia, atrasos verificados e os eventos
que |he deram causa, duvidas encaminhadas a fiscalizacdo e as solugdes propostas pela
mesma. Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela LICITANTE
VENCEDORA em todas as vias, ficara em poder do MUNICIPIO apds a conclusdo das
obras/servigos;

451.1.36. Apresentar ao MUNICIPIO a Memoéria de Calculo (MC), Relatério Fotografico
(RF), Diario de Obra (DO), mensalmente a cada medigdo, por meio de protocolo junto a
fiscalizagdo do contrato.

4.5.1.1.37. Entregar a obra completamente limpa, acabada, desembaragada de andaimes,
maquinas, sobras de material e com todos os equipamentos e instalagdbes em perfeito
funcionamento;

451.1.38. A LICITANTE VENCEDORA sera a unica responsavel pela ocorréncia de
qualquer acidente com seus empregados e ou terceiros, no canteiro de obras, pela
inobservancia ou descumprimento de qualquer medida de seguranga;

4.5.1.1.39. Manter em dia as apolices de seguro;
4.5.1.1.40. Manter seu pessoal segurado contra acidentes de trabalho e seguro de vida;

45.1.1.41. Apresentar Anotagao de responsabilidade técnica — ART referente a execugéo
da obra, a qual devera ser emitida no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a liberagdo da
ordem de servigo, desde que nao esteja caracterizado o inicio da atividade, na forma do §1°
do artigo 27 da Resolugdo CONFEA n° 1137 de 31 de margo de 2023;

4.5.1.1.42. Apresentar Anotacdo de responsabilidade técnica — ART referente aos aditivos,
quando formalizados, a qual devera ser emitida no prazo maximo de 10 (dez) dias apds sua
assinatura;

45.1.1.43. Apresentar Comprovante de Cadastro Nacional de Obras (CNO) em até 10
(dez) dias da expedigao da ordem de servigo;

4.5.1.1.44. Executar as obras e servicos em obediéncia ao plano de trabalho, presente
Projeto Basico e demais projetos anexos/complementares, normas técnicas brasileiras,
sendo-lhe vedado introduzir modificagdes nos projetos, especificagbes técnicas e encargos
gerais, sem o consentimento prévio, por escrito, do MUNICIPIO;

4.51.1.45. A LICITANTE VENCEDORA devera executar as obras e servigos dentro do
prazo estipulado;
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4.5.1.1.46. Aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que
se fizerem necessarios até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do
contrato;

45.1.1.47. A licitante que for sagrada vencedora devera entregar em até 05 (cinco) dias
uteis contados da assinatura do contrato a Demonstragdo da composi¢gdo de custo unitario
para todos os itens, cujo valor de cada item devera ser proporcional aquele langado na
planilha orcamentaria apresentada pela empresa;

45.1.1.48. ALICITANTE VENCEDORA, respondera, ainda:

a) - pela observancia das Leis, Posturas e Regulamentos;

b) - por acidentes e multas;

c) - pela execugao de medidas preventivas contra os referidos acidentes;
d) - pela vigilancia da obra.

45.1.1.49. A LICITANTE VENCEDORA nédo podera substituir o (s) Responsavel (is)
Técnico (s), salvo nos casos de forca maior, e mediante prévia concordancia do MUNICIPIO,
apresentando para tal fim, o acervo do novo técnico, que devera ser igual ou superior ao (s)
anterior (es);

451.1.50. O MUNICIPIO podera paralisar os servigos se os empregados ndo estiverem
devidamente protegidos. O 6nus de paralisagdo correra por conta da LICITANTE
VENCEDORA, mantendo-se inalterados os prazos de execugao e contratual;

4.5.1.1.51. A LICITANTE VENCEDORA ¢ responsavel, perante a legislagdo ambiental
aplicavel, por todas as obras e instalacbes de apoio e servicos que estiver
realizando/mantendo, bem como pelas consequéncias legais das omissbes ou das agoes
empreendidas pelos seus empregados e prepostos, em conformidade com as especificagdes,
normas e planos basicos ambientais;

4.5.1.1.52. Na execugdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, o contratado podera subcontratar partes da obra, do servigo ou do fornecimento até o
limite autorizado, em cada caso, pela Administracao;

45.1.1.53. A LICITANTE VENCEDORA apresentara a Administracdo documentacédo que
comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do
processo correspondente;

4.5.1.1.54. Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na gestédo do contrato, ou se deles
forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau, devendo essa proibigdo constar expressamente do edital de licitagao.

4.5.1.1.55. Cumeprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

4.5.1.1.56. Comprovar a reserva de cargos exigida, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico);

451.1.57. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;
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4.5.1.1.58. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatoério para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

4.5.1.1.59. E obrigagdo da CONTRATADA efetivar a contratagdo de mao-de-obra necesséria a
execugdo da obra advindos do sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por
cento) da mao-de-obra total para a execugéo do objeto contratual, nos termos do art. 36 da Lei n°
7210/84 e item 2.1.2 alinea “i” do Convénio SIGA n.° 029/2024.

4.5.1.1.59.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovacao oficial junto ao CONTRATANTE
do cumprimento do disposto no item anterior, em um prazo de até 10 (dez) dias corridos a contar
da data de assinatura do contrato.

4.5.1.1.59.2. O atraso na formalizacdo da contratacdo da méao-de- obra advinda do sistema
penitenciario estadual, por culpa exclusiva da CONTRATADA, importara em rescisdo do convénio
firmado entre o CONTRATANTE e a Administracdo Publica Estadual, e consequentemente do
instrumento contratual firmado com a CONTRATADA, com as consequéncias previstas na Lei
Federal n° 14.133/2021.

4.5.2. DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DO MUNICIPIO

452.1. Aléem das obrigagOes resultantes da observancia da Lei Federal n® 14.133/21, s&o
obrigagdes do MUNICIPIO:

4521.1. Fornecer e colocar a disposicdo da LICITANTE VENCEDORA todos os
elementos e informagdes que se fizerem necessarios ao cumprimento do Contrato;

45.2.1.2. Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as
condi¢cdes necessarias para a sua execugao;

4.5.2.1.3. Notificar, formal e tempestivamente, a LICITANTE VENCEDORA sobre as
irregularidades observadas no cumprimento do contrato;

45.2.1.4. Designar servidores para fiscalizar e acompanhar os servigos constantes do
objeto contratual;

4.5.2.1.5. Cumprir pontualmente todos os compromissos financeiros assumidos com a
LICITANTE VENCEDORA,;

4.5.2.1.6. Assegurar o livre acesso dos empregados da LICITANTE VENCEDORA,
quando devidamente uniformizados e identificados, aos locais de prestacédo dos servicos;

4521.7. Rejeitar os servicos em desacordo com as obrigagbes assumidas pela
LICITANTE VENCEDORA, estabelecendo sua corre¢ao;
452.1.8. Fornecer a qualquer tempo e com presteza, mediante solicitagdo da LICITANTE

VENCEDORA, informagdes adicionais, dirimir duvidas e orienta-la em todos os casos
0Omissos;

4.5.2.1.9. Aplicar as sancbes e penalidades previstas neste instrumento, em caso de
inadimplemento;

4.52.1.10. Comunicar a LICITANTE VENCEDORA para emissao de Nota Fiscal no que se
refere a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento,
quando houver controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;
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4.5.21.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econédmico-
financeiro e repactuagao de precos feitos pelo contratado no prazo maximo de 1 (um) més
para decidir, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogacédo motivada
por igual periodo.

4.5.21.12. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcbes e reclamagbes
relacionadas a execugcdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa
execucao do ajuste, no prazo maximo de 1 (um) més para decidir, a contar da data do
protocolo do requerimento, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo.

4.5.21.13. O Municipio de Sdo Roque do Canaa, ndo assumira em nenhuma hipodtese, a
responsabilidade, presente ou futura, de qualquer compromisso ou 6énus decorrentes do
inadimplemento da LICITANTE VENCEDORA, relativas as obrigagcbes aqui assumidas,
ficando essas a seu encargo, exclusivamente, em qualquer momento que vierem a ocorrer.

5. DA FISCALIZAGAO TECNICA E ACOMPANHAMENTO

5.1. A fiscalizagdo do cumprimento do contrato cabera ao fiscal do contrato devidamente
nomeado, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, os prazos e condi¢des do presente
Projeto Basico, nos termos da legislagdo aplicavel, especialmente a Lei Federal n°
14.133/2021 e a INSTRUCAO NORMATIVA SCL N° 005/2023, aprovada pelo Decreto
Municipal n° 6.875/2023 (dispbe sobre as regras para a atuagdo da equipe de apoio,
comissao de contratagdo, dos gestores e fiscais de contratos, no dmbito do Poder Executivo
Municipal de Sdo Roque do Canaa/ES), no que couber.

5.2. A fiscalizagdo de todas as fases da prestacdo dos servicos sera feita pelo MUNICIPIO,
por intermédio DO RESPONSAVEL designado fiscal, através de Portaria, indicado pelo
Secretario Municipal de Obras e Servigos Urbanos, nos termos do Artigo 117 da Lei Federal
n°® 14.133/2021, ao qual indica o servidor PEDRO JAYME LANI JUNIOR, ocupante do cargo
de Assessor de Assuntos de Gestdo, com formagao em Engenharia Civil, CREA ES 20109/D,
para acompanhar e fiscalizar a prestacao de servigos ora mencionado;

5.3. Afiscalizagdo executara rigoroso controle em relagdo a quantidade e particularidade a
qualidade dos servigos executados, a fim de possibilitarem a aplicagdo das penalidades
previstas, quando desatendidas as disposicdes a ele relativas;

5.4. A LICITANTE VENCEDORA se obriga a permitir ao pessoal da fiscalizagao livre
acesso a todas as suas dependéncias, possibilitando o exame das instalacoes e também das
anotacbes relativas as maquinas, ao pessoal e ao material, fornecendo, quando forem
solicitados todos os dados e elementos referentes aos servigos;

5.5. O MUNICIPIO, através do fiscal do contrato comunicara a LICITANTE VENCEDORA,
por escrito, as deficiéncias porventura verificadas no fornecimento, para imediata correcéo;

5.6. A presenca da fiscalizacdo do MUNICIPIO, n3o elide nem diminui a responsabilidade
da LICITANTE VENCEDORA;

5.7. As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do Gestor/Fiscal do
Contrato deverdo ser solicitadas ao Secretario Municipal Requisitante do MUNICIPIO, em
tempo habil, para a adogao das medidas convenientes;
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5.8.  Ao(s) servidor(es) investido(s) na fungéo de fiscal, especialmente designado(s) pelo
MUNICIPIO, compete:

5.8.1. Exercer de modo sistematico a fiscalizagdo e o acompanhamento da execucdo do
contrato, objetivando verificar o cumprimento das disposi¢des contratuais, técnicas e
administrativas, em todos os seus aspectos, inclusive o cumprimento das obrigagdes
previdenciarias, sociais e trabalhistas com os empregados que prestam servigos;

5.8.2. Apontar quaisquer servigcos incompativeis com os padrbes técnicos e de qualidade
definidos neste Projeto Basico e demais projetos anexos/complementares;

5.8.3. Cumprir com todas as atribuicdes elencadas no artigo 9° da INSTRUCAO
NORMATIVA SCL N° 005/2023, aprovada pelo Decreto Municipal n° 6.875/2023,
especialmente auxiliar o Gestor do Contrato quanto a fiscalizagdo dos aspectos
administrativos e técnicos do contrato.

5.8.4. O fiscal do MUNICIPIO podera sustar a execucdo de qualquer trabalho que esteja
sendo feito em desacordo com o disposto do futuro contrato.

5.8.5. Nos casos descritos acima a LICITANTE VENCEDORA devera corrigir, remover,
reconstruir, ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao da obra ou de materiais
empregados;

5.8.6. Solicitar ao preposto da LICITANTE VENCEDORA que os empregados estejam
sempre usando uniformes, crachas de identificacdo e equipamentos de protecao individual —
EPI,

5.8.7. Solicitar a LICITANTE VENCEDORA a substituicdo em até 03 (trés) dias de qualquer
material ou equipamento que apresente defeito durante seu uso;

5.8.8. Anotar em registro proprio, comunicando ao preposto da LICITANTE VENCEDORA, as
irregularidades constatadas, informando prazo para sua regularizagdo, propondo a
Administragdo, quando for o caso, a aplicacdo das penalidades previstas no contrato;

5.8.9. A Fiscalizagdo podera determinar, a 6nus da LICITANTE VENCEDORA, a substituigao
dos equipamentos, servicos e materiais julgados deficientes ou n&o-conformes com as
especificagdes definidas em projeto, cabendo LICITANTE VENCEDORA providenciar a troca
dos mesmos no prazo maximo definido pela fiscalizagao, sem direito a extensao do prazo final
de execucao dos servicos;

5.8.10. Cabera a LICITANTE VENCEDORA o fornecimento e manutengao do livro
DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo
que, a sua manutencgao, aquisi¢cao e guarda é de inteira responsabilidade da mesma, onde se
fara constar: condicbes meteorolégicas e do canteiro, recursos humanos efetivos, recursos
materiais efetivos e terceirizados, entrada de materiais e equipamentos e sua aprovagao ou
nao por parte da fiscalizagdo caso esteja sendo adotado material equivalente ou similar ao
especificado (inclusive a justificativa para sua adogao), servigos iniciados, executados, em
execugao e os concluidos no dia, atrasos verificados e os eventos que Ihe deram causa,
duvidas encaminhadas a fiscalizagdo e as solugbes propostas pela mesma. Este Diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizacao e pela LICITANTE VENCEDORA em todas as vias,
ficara em poder do MUNICIPIO apés a conclusédo das obras/servigos;

5.8.10.1. O livro DIARIO DE OBRA permanecera disponivel no canteiro de obras até que o
objeto do contrato a ser pactuado seja concluido e sera entregue ao MUNICIPIO como uma
das condicionantes para emissdao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA;
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59. Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificagdes constantes do
Memorial Descritivo e dos projetos sera sempre consultada a Fiscalizagdo, sendo desta o
parecer definitivo. A decisdo tomada pela Fiscalizagao devera ser comunicada a LICITANTE
VENCEDORA obrigatoriamente de forma escrita e oficial;

5.9.1. A atuagédo ou a eventual omissdo da Fiscalizagdo durante a realizacdo do objeto
contratado ndo podera ser invocada para eximir a LICITANTE VENCEDORA da
responsabilidade pela execugao dos servicos;

5.9.2. O descumprimento total ou parcial das demais obrigagdes e responsabilidades
assumidas pela LICITANTE VENCEDORA ensejara a aplicagédo de sangbdes administrativas,
previstas no Projeto Basico e demais projetos anexos/complementares.

6. DA GARANTIA DO OBJETO, CONTRATUAL E SEGURO RISCO DE ENGENHARIA
6.1. DA GARANTIA DO OBJETO

6.1.1. Garantia minima de 05 (cinco) anos, cujo inicio sera contado a partir do recebimento
definitivo das instalacbes, para defeito de fabricagdo de materiais, obras e servigos
fornecidos, incluindo eventuais avarias durante o transporte até o local da entrega, bem como
para erros de instalagdo verificados, mesmo apds sua aceitagéo pelo MUNICIPIO;

6.1.2. Durante o prazo de garantia, a LICITANTE VENCEDORA fica obrigada a reparar
qualquer defeito relacionado a ma execugdo dos servigcos objeto deste Projeto Basico e
demais projetos anexos/complementares, sempre que houver solicitagdo, e sem énus para o
MUNICIPIO;

6.1.3. A empresa devera atender as solicitagdes para conserto, corrigir defeitos apresentados
ou efetuar substituigdes, em prazo n&o superior a 10 (dez) dias corridos dentro do periodo de
garantia;

6.1.4. Caso o reparo nao possa ser concluido, o material, obra ou servico defeituoso devera
ser substituido imediatamente por outro idéntico ou superior, em perfeitas condigcdes de
utilizacao.

6.2. DA GARANTIA CONTRATUAL

6.2.1. A critério da autoridade competente, em cada caso, podera ser exigida, mediante
previsdo no edital, prestacdo de garantia nas contratagbes de obras, servicos e
fornecimentos;

6.2.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia, previstas
no art. 96, §1°, da Lei Federal n® 14.133/21:

6.2.3. | - caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagédo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
da Economia;

6.2.4. Il - seguro-garantia;

6.2.5. 1l - fianga bancaria emitida por banco ou instituigao financeira devidamente autorizada
a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

6.2.6. IV - titulo de capitalizagcdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
(Incluido pela Lei n°® 14.770, de 2023)
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6.2.7. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela
Administragao;

6.2.8. Fica fixado o prazo de até 1 (um) més, contado da data de homologagéao da licitagédo e
anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo da garantia pelo contratado quando optar
pela modalidade seguro-garantia;

6.2.9. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes
assumidas pelo contratado perante a Administragao, inclusive as multas, os prejuizos e as
indenizagbes decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas
contratagdes regidas pela Lei Federal n°. 14.133/21;

6.2.9.1. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no
contrato principal e devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante
a emissao do respectivo endosso pela seguradora;

6.2.9.2. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o
prémio nas datas convencionadas;

6.2.10. A garantia ficara fixada em 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.
6.2.11. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel

execucao do contrato ou apds a sua extingado por culpa exclusiva da Administracédo e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente;

6.2.12. No caso de se optar pela prestagao da garantia na modalidade seguro-garantia
sera obrigacdo de a seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a
execugao e concluir o objeto do contrato, hipétese em que:

| - a seguradora devera firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente anuente e
podera:

a) ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal;

b) acompanhar a execugao do contrato principal;

c) ter acesso a auditoria técnica e contabil;

d) requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento;

Il - a emissédo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusao
do contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal;

[Il - a seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.

6.2.13. Na hipotese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposicoes:

| - caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacao de
pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Il - caso a seguradora ndo assuma a execugao do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

6.2.14. Os recursos provenientes da caugao em dinheiro, serdo depositados na
Agéncia n° 188 do Banco Banestes S/A., em Caderneta de Poupanga especifica em nome da
Prefeitura Municipal de S&do Roque do Canaa-ES, fazendo jus a LICITANTE VENCEDORA ao
recebimento do valor originario, bem como dos recursos auferidos, resultantes dos
rendimentos da Caderneta de Poupanga;
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6.2.15. A apropriagdo total ou parcial da garantia pelo MUNICIPIO por inadimplemento

das obrigagbes contratuais far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer
procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuizo das demais sang¢bes previstas no
contrato;

6.3. DO SEGURO RISCO ENGENHARIA

6.3.1. A LICITANTE VENCEDORA devera providenciar as suas custas, seguro de
Responsabilidade Civil, seguro por acidentes de trabalho em grupo dos funcionarios,
contendo danos materiais, morais, causados a terceiros, seguro de vida em até 30 (trinta) dias
apos a assinatura do contrato, em data anterior ao inicio das atividades. A Apdlice de Risco
de Engenharia, com as coberturas previstas, devera ter também o MUNICIPIO como
BENEFICIARIO, no valor da contratag&o;

6.3.2. Os seguros acima descritos serao calculados inicialmente com base no prazo de
execugao do contrato (Item 06 deste projeto basico);

6.3.3. Se houver prorrogacao do prazo de execugao a vigéncia de todas as apdlices deverao
ser prorrogadas por igual periodo;

6.3.4. Ocorrendo sinistro, as partes atingidas seréo totalmente reparadas e ressarcidas pela
LICITANTE VENCEDORA,;

6.3.5. Nas apdlices deverao constar, no minimo, as seguintes informacgoes:

a) Numero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o numero do contrato e
convénio (se houver);

b) O Servico e a obra a ser contratada, especificados neste projeto basico;

c) Localidade do risco, destacando o nome da obra onde sera executado o objeto licitado;
d) Nome e numero do CNPJ do emitente (seguradora);

e) Nome e numero do CNPJ da LICITANTE VENCEDORA (contratante da apdlice).

7. DAS AMOSTRAS
7.1.  N&o se aplica a presente contratacéo.

8. DA GESTAO DO CONTRATO E FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA

8.1. A gestéo e fiscalizacdo administrativa de todas as fases da prestacdo dos servigos
seré feita pelo MUNICIPIO, por intermédio DO RESPONSAVEL designado gestor, através de
Portaria, indicado pelo Secretario Municipal de Obras e Servicos Urbanos, ao qual indica o
servidor DENNER ANGELLI, ocupante do cargo de Assessor do Executivo I.

8.2. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

8.3. Cabera ao Gestor do Contrato/Fiscal Administrativo o desempenho de todas as
atribuicbes elencadas no artigo 17 e 19 da INSTRUCAO NORMATIVA SCL N° 005/2023,
aprovada pelo Decreto Municipal n°® 6.875/2023.

8.4. O gestor do contrato acompanhara a manutencédo das condi¢gbes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
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obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

8.5. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execugédo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragbes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragao.

8.6. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugcdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

8.7. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacédo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagcbes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

8.8. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sancgbes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

89. O gestor do contrato devera elaborara relatorio final com informagdes sobre a
consecugao dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

9. DA MEDIGAO DOS SERVIGOS, DO FATURAMENTO, DA LIQUIDAGAO E DO
PAGAMENTO

9.1. DA MEDIGAO DOS SERVIGOS

9.1.1. A cada etapa concluida nas datas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro,
correspondera uma medi¢cao da obra ou servigos executados;

9.1.2. A cada etapa correspondera uma fatura normal, cujo valor sera apurado pelo Boletim
de Medigao emitido pela fiscalizagao;

9.1.3. O procedimento da medigédo obedecera a seguinte sequéncia:

9.1.3.1. Sera protocolada mensalmente perante o MUNICIPIO no maximo 01 (uma)
medigdo que podera ser aprovada e liberada pela fiscalizagdo do MUNICIPIO;

9.1.3.2. O Relatério Mensal de Andamento das Atividades devera, no minimo, conter:

a) Planilha orgamentaria com seus quantitativos, pregos unitarios e totais, valores acumulados
ja recebidos e indicativo de valor a receber no més;

b) Boletim contendo o pedido de medi¢ao, informando as atividades desenvolvidas (etapas e
fases), a parcela do cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a solicitacdo de
pagamento;

c) Memoria de Caélculo do Boletim de Medigéo (MC);

d) Relatdrio fotografico dos servigos realizados contemplados no Boletim de Medigao;
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e) Diario de Obras (DO);
f) Outras informacgdes julgadas pertinentes pela fiscalizagao.
9.1.3.3. Nas afericbes somente serdo computadas as obras e servigos efetivamente
realizados apos a afericao antecedente;
9.1.3.4. O prazo para a fiscalizacdo do MUNICIPIO se manifestar sobre a aprovacéo e

liberagdo da medicédo apresentada sera de até 15 (quinze) dias corridos, contados da data do
protocolo;

9.1.3.5. Apds manifestagao do setor de fiscalizagdo favoravel a aprovagéao e liberagédo da
medigdo, a mesma sera encaminhada para o gestor da contratagdo para proceder com a
juntada de toda documentagao atualizada da LICITANTE VENCEDORA e apés remetera o
processo para a autoridade superior autorizar o faturamento e posterior pagamento, desde
que observadas as obrigagdes contratuais por parte da LICITANTE VENCEDORA,;

9.1.3.6. Apos aprovacdo da autoridade superior a medicdo sera encaminhada para o
Gestor do Contrato para solicitagdo da nota fiscal e a documentagdo completa que comprove
cumprimento da legislacdo em vigor quanto as obrigagées assumidas na contratagdo, como
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais, quais
sejam:

9.1.3.6.1. Documentos fiscais:

a) Notas Fiscais de servigos onde constardo obrigatoriamente, a etapa que se refere e o valor
total das retencdes e a Matricula da obra (CNO);

b) Declaragédo de que mantém contabilidade regular (12 e ultima medig&o);

c) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;

d) Certidao Negativa de débitos trabalhistas;

e) Prova de regularidade com o FGTS;

f) Certidao de Faléncia e Concordata;

g) Certiddo de Registro e Quitagdo do CREA-ES (pessoa fisica e juridica);

h) ART de execugao dos servigos quitada (para o pagamento da 12 medigao) €;

i) Dois (02) jogos de projetos “as built” (como construido aprovado pela Fiscalizagdo) da obra,
impressos em papel sulfite e assinados pelo (s) respectivo (s) responsaveis (s) técnico (s),
bem como copia em meio digital, gravados em arquivos alteraveis, devidamente identificadas,
juntamente com as duas vias das ART's de elaboragdo de projeto do responsavel técnico
(para pagamento da ultima medic¢ao).

9.1.3.6.2. Documentos pessoais:

a) Relagao dos trabalhadores efetivos do servigo no Municipio de Sdo Roque do Cana3;
b) Folha de pagamento analitica - especifica do servigo, com relagao dos efetivos;

c) Contracheques, copias devidamente assinadas dos efetivos;

d) Relagdo mensal dos trabalhadores segurados e comprovante de pagamento do seguro de
vida e pessoal,;

9.1.3.6.3. Encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais:

a) GFIP, SEFIP, RET e protocolo conectividade, DCTF WEB e/ou outro documento que venha
a substitui-los.
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b) Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF);
c) Comprovante de recolhimento do INSS (GPS);
d) Comprovante de recolhimento do CSLL, IRPJ, PIS e COFINS;

9.1.3.7. Comprovacdo de quitacdo de todas as obrigagdes sociais, trabalhistas,
previdenciarias e sindicais;

9.1.3.8. As copias da folha de pagamento, INSS (GRPS especifica) e GFIP emitidas pela
LICITANTE VENCEDORA, deverado ser apresentadas com informacdes especificas para o
servigco e com identificagdo de todos os segurados que executaram servigos na obra e suas
respectivas remuneragoes;

9.1.3.9. A LICITANTE VENCEDORA devera apresentar imediatamente apds a ultima
medicdo uma comunicagdo escrita solicitando o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO
DO SERVICO, sob pena de nédo aprovagéo e liberagdo da ultima aferigdo pelo Setor de
Fiscalizacao competente.

9.2. DO FATURAMENTO

9.2.1. O faturamento sera apresentado pela LICITANTE VENCEDORA para cada etapa de
medigdo, mediante apresentagdo do(s) documento(s) fiscal(is) habil(eis) de prestacdo de
servico, sem emendas ou rasuras, em 02 (duas) vias, no caso de NFS manual e ou por
correio eletrénico (e-mail) para NFS eletrbnica.

9.3. DA LIQUIDAGAO

9.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de até
dez dias uteis para fins de liquidagao, prorrogaveis por igual periodo;

9.3.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais quais:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissao;

C) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.

9.3.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente,
ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apds a comprovacao
da regularizacao da situagao, sem 6nus ao contratante;

9.3.4. Constatando-se, junto ao SICAF ou cadastro préprio do Municipio, a situagdo de
irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagcdo, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante;
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9.3.5. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa;

9.3.6. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo
junto ao junto ao SICAF ou cadastro proprio do Municipio;

9.3.7. Os documentos fiscais, apds conferidos e visados, serdo encaminhados para
processamento e pagamento apos o recebimento dos mesmos.

9.4. DO PAGAMENTO

9.4.1. Para efetivagdo do pagamento deverdao ser apresentados os documentos de
regularidade fiscal e trabalhista, com data vigente a época de sua apresentagdo, bem como
boletim de medigéo, conforme previsto no item 9.1 e seus subitens.

9.4.2. Constituem condi¢gdes para o pagamento da primeira parcela a regularizagdo da obra
junto ao CREA/ES, a emissédo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART referente a
obra e a comprovagdo de matricula da obra junto a Receita Federal e apresentagcado das
apdlices de seguro exigidas dentro da vigéncia.

9.4.3. O pagamento somente sera efetuado apds atestado do fiscal e autorizagdo da
autoridade maxima municipal, da medicdo apresentada pela LICITANTE VENCEDORA,
acompanhada dos demais documentos exigidos neste Projeto Basico e demais projetos
anexos/complementares (caso existam certiddées e/ou documentos, apodlices com a validade
expirada na data da efetuagcéo do pagamento, devem ser reapresentadas).

9.4.4. O pagamento dar-se-a a vista até o 5° (quinto) dia util contados da finalizagao da
liquidagdo da despesa, em favor da LICITANTE VENCEDORA, desde que ndo haja fator
impeditivo provocado pela LICITANTE VENCEDORA.

9.4.5. O pagamento sera realizado no prazo estipulado apds a aprovagao do faturamento,
exceto nos casos de recursos financeiros provenientes de convénios, contratos de repasse,
ajustes e/ou outro instrumento juridico formalizado pelo Municipio com terceiros, os quais
dependam de aprovacéo do Orgdo Concedente.

9.4.6. O MUNICIPIO ndo responde solidariamente pelas contribuicdes sociais
previdenciarias decorrentes da execugdo do contrato, conforme artigo 157 da Instrugéo
Normativa n° 971/2009 da Receita Federal do Brasil.

9.4.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante
depdsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela LICITANTE
VENCEDORA, sendo considerada como data do pagamento o dia em que constar como
emitida a correspondente Ordem Bancaria de Crédito.

9.4.8. Apos o prazo acima referenciado sera paga multa financeira, nos seguintes termos:
VM = VF x 0,067 x ND

100
VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso
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9.4.9. Incumbirda ao COMPROMISSARIO FORNECEDOR a iniciativa e o encargo do calculo
minucioso de cada fatura devida, a ser revisto e aprovado pelo MUNICIPIO, juntando-se a
respectiva discriminagao do fornecimento efetuado, e o memorial de calculo da fatura;

9.4.10. Nenhum pagamento sera efetuado enquanto pendente de liquidagcado qualquer
obrigagao financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que
gere direito de acréscimos de qualquer natureza;

9.4.11. Na ocasido do pagamento, serao retidos, na fonte, os tributos e contribuicbes
sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas nas
legislagdes aplicaveis para cada tipo de servigo, exceto se a LICITANTE VENCEDORA for
optante do SIMPLES NACIONAL, que obedecera a legislagao especifica;

9.4.12. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123/2006, nao sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagdo de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar;

9.4.13. Fica a LICITANTE VENCEDORA obrigada a informar qualquer alteragao de sua
condicao de optante pelo SIMPLES NACIONAL, sob pena de aplicagcdo das sancbes
contratuais e legais cabiveis;

9.4.14. O MUNICIPIO podera reter o pagamento das faturas nos seguintes casos:
| — Imperfeicao dos servigos executados;

Il — Obrigagédo da LICITANTE VENCEDORA com terceiros que, possa prejudicar o
MUNICIPIO.

Il — Débito da LICITANTE VENCEDORA para o MUNICIPIO quer provenha da execucdo do
contrato, quer resulte de outras obrigagoes;

IV — Nao cumprimento das obrigac¢des contratuais, hipétese em que o pagamento ficara retido
até que a LICITANTE VENCEDORA atenda a clausula infringida.

V- Em caso de acao reclamatdria trabalhista contra a LICITANTE VENCEDORA em que o
MUNICIPIO seja incluido no polo passivo da demanda, independente da garantia ofertada,
sera retido, até o final da lide, valores suficientes para garantir eventual indenizacao.

9.4.15. Nenhum  pagamento isentara a LICITANTE VENCEDORA das
responsabilidades e obrigagdes, nem implicara aceitacdo definitiva das obras e servigos
executados;

9.4.16. Incluem no preco ajustado todas as despesas verificadas para a execugao das
obras, servicos, instalagdes e fornecimentos contratados, inclusive mao de obra comum,
técnica especializada, e de supervisdo, transporte de pegas e empregados, utilizacdo de
ferramentas e de instrumentos especiais necessarios a correta execugao das obras, servigos,
instalagbes e fornecimentos, obrigacdes tributarias, trabalhistas, prémio de seguro, acidentes
de trabalho, parafiscais, infortunistica, providenciarias, ficais, etc;

9.4.17. Para a efetivagao do pagamento a LICITANTE VENCEDORA devera manter as
mesmas condi¢des previstas no edital no que concerne a proposta de precgo e a habilitagao;
9.4.18. Em caso de inadimpléncia da LICITANTE VENCEDORA em relagdo aos

encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transferird a Administragdo a responsabilidade
pelo seu pagamento e nao podera onerar o objeto do contrato nem restringir a regularizagao e
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0 uso das obras e das edificacdes, inclusive perante o registro de imdveis, de acordo com o
artigo 121, § 1° da Lei Federal n°® 14.133/2021.

9.5. DA ANTECIPAGAO DE PAGAMENTO

9.5.1. A presente contratagdo ndo permite a antecipacdo de pagamento (parcial/total),
conforme as regras previstas no art. 145, § 1°, da NLLC.

10. HABILITAGAO
10.1. REQUISITOS DE HABILITAGAO

10.1.1. Os requisitos de habilitagcdo para escolha do futuro contrato deverdao ser
restritos, com fundamento no art. 62, da Lei Federal n°® 14.133/2021, os quais constarao do
Edital da licitacdo:

10.1.1.1.  Capacidade juridica;
10.1.1.2.  Regularidade fiscal, social e trabalhista, conforme;

10.1.1.3.  Capacidade econdmico-financeira, restrita a comprovacdo da nao existéncia de
feitos falimentares, bem como aptiddo econbébmica da empresa proponente para o
cumprimento das obrigagdes futuras a que se propode.

10.1.1.4. Para fins de QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRO, devera o licitante
comprovar os requisitos dispostos no art. 69 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

10.1.1.5.  Deverao ser apresentados indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG)
e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentagao pelo
licitante de balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicagao das
seguintes férmulas:

a) Liquidez Geral (LG) =
(Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)
(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

b) Solvéncia Geral (SG) =
(Ativo Total) _
(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante)

C) Liquidez Corrente (LC) =
(Ativo Circulante)
(Passivo Circulante)

10.1.1.5.1. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
sera exigido para fins de habilitagdo patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado
da contratacgao.

10.1.1.5.1.1. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
fornecedor.
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10.1.1.5.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura (Lei Federal n° 14.133/2021, art. 65, §1°).11.4

10.1.1.5.1.3. O balango patrimonial, demonstragcdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos (Lei Federal n® 14.133/2021, art. 69, §6°).

10.1.1.6. Qualificagcao técnica-profissional e técnica-operacional;

10.1.1.6.1. A documentagdo relativa a qualificagdo técnico-profissional e técnico-
operacional sera restrita a:

10.1.1.6.1.1. Qualificagao técnica-profissional

A documentacgao relativa a Capacidade Técnica Profissional consistira na apresentacdo dos
seguintes documentos:

a) Documento emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou outro
Conselho Profissional competente contendo, obrigatoriamente, o registro ou inscricdo do(s)
responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa proponente.

a.1) Em se tratando de profissional n&o registrado/inscrito no Conselho Profissional
competente do Estado do Espirito Santo devera apresentar o registro no Conselho
Profissional competente do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a
apresentar o registro secundario emitido e/ou visto do Conselho Profissional competente do
Espirito Santo até o momento da assinatura do contrato.

b) Comprovacgao da capacidade técnico-profissional relativa ao(s) profissional(is) que sera(ao)
responsavel(is) técnico(s) pelos servigos indicado(s) pela empresa, devidamente inscrito no
Conselho Regional Competente, de nivel superior, e que seja detentor de no minimo 01 (uma)
certiddo de capacidade técnica com registro em atestado, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado (Certiddo de Acervo Técnico — CAT registrada Conselho Regional
Competente) por execugdo de servigos/obras de caracteristicas técnicas similares,
equivalentes ou superiores ao objeto estudo e demais projetos anexos/complementares, e
considerando-se ainda as parcelas de maior relevancia a seguir definidas:

ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS
Viga metalica em perfil laminado ou soldado em ago estrutural, com
01 conexdes parafusadas, inclusos mao de obra, transporte e icamento
utilizando guindaste - fornecimento e instalag&o, ou similar.
02 Placas pré-moldadas para forma de tabuleiro de ponte, ou similar.
03 Acgo CA-50, fornecimento, dobragem e colocagéo nas formas, ou similar.
04 Guarda-corpo com vidro laminado, ou similar.

b.1) Devera ser comprovada sua experiéncia anterior na execugado de todos os servigos
discriminados acima.

b.1.1) Sera admitido o somatério de atestados para comprovacgédo da experiéncia anterior do
Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel Técnico, na
execucao de todos os servigos discriminados.

b.1.2) Para fins de facilitar a analise técnica é recomendavel que a empresa participante
promova destaques, nos referidos atestados ou certiddes, dos servigos cuja experiéncia se
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pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo, cujas cdpias se recomenda ser legiveis,
sob pena de promover a abertura de diligéncias para as devidas comprovagdes.

c) Comprovagao pela empresa licitante de possuir no quadro societdrio ou funcional profissional na area de
engenharia/arquitetura, o(s) responsavel(is) técnico(s) devidamente registrado(s) no Conselho Profissional
Competente, conforme abaixo:

CORPO TECNICO

Engenheiro Civil

c.1) O responsavel técnico indicado podera ocupar a posigao de diretor, sécio ou integrar o
quadro permanente do licitante na condigdo de empregado ou de prestador de servigos,
devendo ser comprovada sua vinculagdo com o licitante, até a data da apresentacdo dos
documentos de habilitagdo, por meio de carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS),
contrato de prestacdo de servigos, ficha de registro de empregado ou contrato social,
conforme o caso.

c.1.1) Fica facultada a apresentacdo de contrato prestacdo de servigos firmado entre o
responsavel técnico e a empresa proponente, o qual contenha clausula especifica de
obrigacao contratual futura do profissional em responder tecnicamente pelo licitante, devendo
discriminar expressamente a sua vinculagdo a execugdo integral do servico objeto da
contratacio.

c.1.2) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagao da capacidade técnica-
profissional devera ser responsavel técnico por toda a execugado dos servigos, admitindo-se
sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administracao Municipal. Para essa substituicdo, a qualificagao técnica do profissional
substituto devera atender as mesmas exigéncias deste estudo e demais projetos
anexos/complementares.

10.1.1.6.1.2. Qualificagao técnica-operacional

10.1.2. A documentacdo relativa a Capacidade Técnica Operacional consistira na
apresentagao dos seguintes documentos:

a) Documento emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou outro
Conselho Profissional competente com jurisdicao pertinente a sede da empresa proponente,
contendo, obrigatoriamente, o seu registro ou inscrigao.

a.1) Em se tratando de empresa nao registrada/inscrita no Conselho Profissional competente
do Estado do Espirito Santo devera apresentar o registro no Conselho Profissional
competente do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o
registro secundario emitido e/ou visto do Conselho Profissional competente do Espirito Santo
até o momento da assinatura do contrato.

b) Comprovacdo de que a licitante executou/prestou, sem restricdo, servigo/obra de
caracteristicas compativeis e similares servigos aos indicados nos Anexos deste estudo, de
capacidade complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, considerando-se
as parcelas de maior relevancia técnica e financeira e quantitativos minimos definidos logo
abaixo. A comprovagao devera ser feita por meio de apresentagdo de no minimo 01 (uma)
Certidao de Acervo Operacional - CAO ou 01 (uma) Certiddo de Acervo Técnico certificada
pelo CREA/outro Conselho Profissional Competente.

b.1) As caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade técnico-operacional da licitante, na
forma do § 12 e § 22 art. 67 da Lei Federal n? 14.133/21, sdo os indicados no quadro abaixo:
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ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANTIDADE MIiNIMA
Viga metalica em perfil laminado ou soldado em ago
01 estrutural, com conexoes parafusz_a_das, |nclu§os mao 12.100,00 KG
de obra, transporte e icamento utilizando guindaste -
fornecimento e instalacao.
02 Placas pré-moldadas para forma de tabuleiro de ponte. 401,00 M?
03 Aco CA-50, forn(,ec.lmento,.dobragem e colocacgédo nas 11.680,00 KG
formas (preco médio das bitolas).
04 Guarda-corpo com vidro laminado, ou similar. 71,00 M

b.1.1) O(s) atestado(s) ou Certidao(es) devera(ao) contemplar, em relagdo as parcelas de
maior relevancia ou valor significativo do objeto, a quantidade de pelo menos 50% (cinquenta
por cento) dos quantitativos previstos na planilha orgamentaria de custos, conforme indicado
acima.

b.1.2) Justifica-se que serdo considerados os itens cujo valor individual € igual ou superior a
4% (quatro por cento) do valor total estimado da construgao da ponte, pois representam maior
relevancia e valor significativo. Esses elementos desempenhardo um papel crucial na obra,
influenciando diretamente o resultado final e contribuindo de maneira significativa para a
seguranga estrutural, durabilidade e funcionalidade da ponte. Essenciais para garantir ndo
apenas a integridade da estrutura, mas também sua capacidade de resistir a condigbes
ambientais adversas e ao desgaste ao longo do tempo. Além disso, a esséncia da capacidade
operacional € procurar identificar se a futura contratada tem a infraestrutura empresarial e a
capacidade de gestdo de executar o objeto e, justamente por esse contexto, podem ser feitas
exigéncias de comprovagéo de anterior execugao de quantitativos minimos (compativeis com
o objeto a ser contratado).

b.1.3) Para fins de facilitar a analise técnica € recomendavel que a empresa participante
promova destaques, nos referidos atestados ou certiddes, dos servicos cuja experiéncia se
pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo, cujas cdpias se recomenda ser legiveis,
sob pena de promover a abertura de diligéncias para as devidas comprovagdes.

b.2) Os atestados devem ser firmados ou vistados por profissionais, representantes do
contratante, que possuam habilitagdo no correspondente conselho profissional.

b.3) No caso de comprovagdo da capacidade técnico-operacional por meio de Certiddo de
Acervo Técnico - CAT, devera estar expresso em referido documento que o profissional que a
detém estava a época da execugdo da obra/servigo vinculado a licitante, na forma exigida
neste estudo.

b.4) Poderdo ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servigos em andamento,
desde que o atestado indique expressamente a conclusao da parcela a ser comprovada, para
fins de capacidade técnico-operacional.

b.5) A empresa proponente devera comprovar sua experiéncia anterior na execugao de todos
0s servicos discriminados.

b.5.1) Sera admitido o somatoério de atestados, seja para comprovacao da experiéncia anterior
do licitante na execucdo de todos os servigos discriminados, seja para o atendimento do
quantitativo minimo especificado para cada um deles.

b.5.2) No caso de atestado de consércio, s6 serdo aceitos e analisados atestados,
acompanhados das respectivas CAT's, emitidos em nome das empresas consorciadas, e,
acaso nao citem especificamente o percentual de participagdo, bem como 0s servigos e
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respectivas quantidades executadas por cada empresa consorciada, serdo adotados os
seguintes critérios para fins de avaliagao:

b.5.2.1) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na
propor¢ao quantitativa de sua participagao no consorcio, salvo nas licitagées para contratagao
de servicos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que
todas as experiéncias atestadas deverao ser reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas.

b.5.2.2) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os
respectivos campos de atuacgao, inclusive nas licitagdes para contratagcao de servigos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual.

b.5.2.3) Para fins de comprovacgao do percentual de participagdo do consorciado, caso este
nao conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a
certidao copia do instrumento de constituicdo do consorcio.

c) A Administracdo Municipal reserva-se o direito, por intermédio do Agente da Contratagéo
de solicitar a empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar documentos
comprobatorios, afim de averiguar a atuagdo do contratado quando do cumprimento de
obrigacdes assumidas junto ao Orgdo Contratante, em caso de apresentacdo de atestados de
capacidade técnica emitidos por pessoa juridica de Direito Publico, que contenha avaliagao
quanto ao desempenho durante a execug¢ao contratual baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, bem como eventuais penalidades aplicadas, conforme descrito no
registro cadastral daquele Orgao e sua respectiva regulamentagao, na forma do § 3° do artigo
88 da Lei Federal n° 14.133/2021.

d) DECLARAGAO DA EMPRESA PROPONENTE:

I) de que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o
cumprimento das obrigagbes objeto da licitagdo, ndo podendo alegar em momento futuro
quaisquer acréscimos de custos devidos a desconhecimento do local e de suas possiveis
interferéncias e peculiaridades.

II) de que possuira plenas condigbes operacionais para a execugao dos servigos, com a
respectiva indicacdo do pessoal técnico, das instalacbes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificagdo de cada
membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

11. DO VALOR MAXIMO E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
11.1. DO VALOR MAXIMO

11.1.1. O valor global estimado para a presente contratagdo é de R$ 5.284.785,63
(Cinco milhdes duzentos e oitenta e quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais e
sessenta e trés centavos);

11.1.2. Referéncia: O valor maximo a ser pago pelo Municipio teve como base as
tabelas de custos referenciais: DER-ROD (JAN/2023), DER-EDIF (JAN/2023), SICRO
(JAN/2023), EMOP (JAN/2023), SINAP (JAN/2023), TCPO (JAN/2023);

11.1.2.1.  No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
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licenciamento, administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao;
11.2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

11.2.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de na
dotacdo orcamentaria abaixo elencada:

Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos - SMOSU
0707.1545100101.009 — Construcdo e Ampliacao e Modernizagao dos Servigos e
Infraestrutura Urbana
449051 00000 - Obras e Instalagoes
Ficha - 0000184

Fonte — 170100008 R$ 5.284.785,63

11.2.2. A fonte de recursos financeiros necessarios a execugao do objeto acima caracterizado
sera proveniente do Convénio n° 004/2024 (SIGA) celebrado entre o ESTADO DO ESPIRITO
SANTO, por intermédio da DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO — DER-ES e o Municipio de S&o Roque do Canaa.

12. DAS SANGOES E PENALIDADES

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 155, da Lei Federal n® 14.133/2021,
o Contratado que:

a) der causa a inexecucéao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugéo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagéao exigida para a contratagao;

e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para a contratagdo ou prestar
declaragao falsa durante a dispensa ou execugéo do contrato;

i) fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013;

m) praticar demais atos nao previstos no presente tépico, mas apurados na execug¢ao do
contrato.

12.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas no item 12.1,
as seguintes sanc¢des e penalidades:
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) Adverténcia: quanto o Contratado der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato, sempre

que nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave, nos termos do art. 156, §2°, da
NLLC;

1)) Impedimento de licitar e contratar: quando praticadas as condutas descritas nas
alineas b, c, d, e, f e g do subitem 12.1, sempre que n&o se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, nos termos do art. 156, §4°, da NLLC;

) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar: quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem 12.1, bem como nas alineas b, c, d, e, f e g, que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave, nos termos do art. 156, §5°, da NLLC;

IV)  Multa:

a) Moratoria de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b) Compensatoéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugao total do objeto ou sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecugao
parcial;

12.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Projeto Basico ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacdo de reparacéo integral do dano causado a Contratante, consoante o
disposto no art. 156, §9°, da NLLC;

12.4. Todas as sangdes previstas neste topico poderédo ser aplicadas cumulativamente com
a multa, consoante o disposto no art. 156, §7°, da NLLC;

12.4.1.Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, nos termos do art. 157, da NLLC;

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pela Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente,
conforme o disposto no art. 156, §8°, da NLLC,;

12.4.3.Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagdo das sancgdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar;

12.6. Na aplicagédo das sangdes serao considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Contratante;

e) a implantacédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infracbes administrativas na Lei Federal n® 14.133/2021, ou em
outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n° 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
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mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei Federal n® 14.133/2021, em seu art. 159;

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
sécios com poderes de administragao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia, consoante o disposto no art. 160, da NLLC;

12.9. A Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacao da sancgao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no dmbito
do Poder Executivo Federal, conforme disposicao do art. 161, da NLLC;

12.10. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei Federal n°
14.133/21.

13. DO REAJUSTE

13.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado.

13.1.1. O orgcamento estimado pela Administragdo Municipal baseou-se nas planilhas
referenciais elaboradas com base nos referenciais DER-ROD (JAN/2023), DER-EDIF
(JAN/2023), SICRO (JAN/2023), EMOP (JAN/2023), SINAP (JAN/2023), TCPO (JAN/2023);

13.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do INCC - indice Nacional
de Construgdo Civil exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.4. No caso de atraso ou nao divulgagédo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importéncia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

13.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.5. Nas aferigbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

13.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituigédo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

13.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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13.8. O reajuste sera realizado por simples apostila, nos termos do artigo 136, inciso | da Lei
Federal n° 14.133/2021.

14. DA INEXECUGAO E DA EXTINGAO DO CONTRATO

14.1. A inexecucgéo total ou parcial do contrato ensejara a sua extingdo com as consequéncias
contratuais e as previstas em lei, com fulcro no Titulo Ill, Capitulo VIII da Lei Federal n°®
14.133/2021, nos seguintes modos:

I. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta;

Il. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagcdo, por mediagcdo ou por comité de
resolugao de disputas, desde que haja interesse da Administragao;

lll. determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou
compromisso arbitral, ou por decisao judicial.

14.1.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente
motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as situagdes
dispostas no art. 137, da Lei Federal n® 14.133/2021.

14.2. O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigacbes legais e/ou
contratuais assegurara ao CONTRATANTE o direito de extinguir o contrato a qualquer tempo,
independentemente de aviso, interpelagao judicial e/ou extrajudicial.

14.3. A extingdo por ato unilateral do CONTRATANTE sujeitara a CONTRATADA a multa
rescisoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato existente na data da
extingdo, independentemente de outras penalidades.

14.3.1. Caso o valor do prejuizo do CONTRATANTE advindo da extingdo contratual por culpa
da CONTRATADA exceder o valor da Clausula Penal prevista no ite, anterior, esta valera
como minimo de indenizagdo, na forma do disposto no art. 416, paragrafo unico, do Cédigo
Civil.

14.4. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingdo consensual
deverao ser precedidas de autorizagao escrita e fundamentada da autoridade competente e
reduzidas a termo no respectivo processo.

15. DA VISTORIA PREVIA

15.1. O local onde a obra e servicos serdo executados estara a disposicdo das empresas
proponentes para visitacdo, sendo esta imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, e assegurar ao interessado o direito de
realizacao de vistoria prévia.

15.2. As empresas interessadas deverdo agendar, antecipadamente, para que efetuem a
Vistoria prévia, em dia e hora designados, para que juntamente com o Técnico do Setor de
Engenharia e um representante da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos desta
Municipalidade, realizem a vistoria no referido local, de cuja visita a Municipalidade fornecera
o0 competente atestado.
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15.2.1. A vistoria prévia podera ser solicitada/agendada pelo telefone (27) 3729-1300 (Setor
de Engenharia) ou pelo e-mail engenharia@saoroquedocanaa.es.gov.br.

15.2.2. Durante a realizagdo da vistoria prévia ao local dos servigos, a empresa proponente
podera requerer todas as informacbes referentes as condigbes do local para o fiel
cumprimento das obrigagdes constantes deste instrumento.

15.2.3. A empresa proponente devera ser representada por seus administradores,
procuradores ou prepostos, que deverao apresentar documento de identificagdo, procuragao,
carta de preposi¢cao ou outro documento habil a comprovar o vinculo da pessoa indicada para
a respectiva visita.

15.2.4. A visitacado sera limitada a um licitante por vez, de forma a evitar a reunido de
interessados em data e horario marcados capazes de dar-lhes conhecimento prévio acerca do
universo de concorrentes.

15.3. A vistoria técnica NAO E OBRIGATORIA. A n3o realizacdo da visita técnica por parte
da empresa proponente nao sera motivo de inabilitagdo, porém, caracterizara que o
proponente tem conhecimento de todas as informagbes das condi¢des do local e de
realizagao da obra para o fiel cumprimento das obrigagdes objeto da licitacéo (artigo 63, § 2°
e § 3° da Lei Federal n° 14.133/2021).

16.3.1. Para todos os efeitos, considerar-se-a que o licitante tem pleno conhecimento do local
e de todas condigdes para execugao da obra, ndo podendo alegar posteriormente a sua
insuficiéncia, nem pleitear modificagdes nos precos, prazos e condigbes ou requerer o
reequilibrio econémico-financeiro em decorréncia da falta de informagdes sobre o objeto. A
nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢cdes de desconhecimento
das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao
dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

15.4. Caso a empresa proponente opte por nao realizar a vistoria prévia, devera prestar
declaracao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condig¢des e peculiaridades da contratagao.

16. DA UNIDADE REQUISITANTE

16.1. Constitui unidade requisitante da presente demanda a Secretaria Municipal de Obras
e Servigos Urbanos.

17. DO RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO PROJETO BASICO

17.1. Responsavel pela Elaboragao: VALERIA SOTELE MARGON;

17.2. Responsavel pela Elaboragdao: DENNER ANGELI;

17.3. Responsavel pela Elaboragao: HYGO FONTANA;

17.4. Gestor da Unidade Requisitante: CARLOS HENRIQUE FORMENTINI.

Sao Roque do CanaalEsS, 25 de julho de 2024.
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ANEXO 1l
PECAS TECNICAS

CONCORRENCIA N° 90005/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002264/2024

(PLANILHA ORQAMENTARIA’, CRONOGRAMA FjSICO FINANCEIRO, MEMORIAL
DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, PROJETOS TECNICOS, entre outros)

OBJETO: A CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA,
OBJETIVANDO A CONSTRUGAO, REFORMA, MELHORIA, ADEQUAGCAO E AMPLIAGAO DA
PONTE SOBRE O RIO SANTA MARIA DO DOCE COM CABECAS E TABULEIRO EM
CONCRETO ARMADO, CORTADA PELA RODOVIA ES-080 NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO
ROQUE DO CANAA-ES.

(Disponibilizado em arquivos Digitais)
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ANEXO Il
PROPOSTA COMERCIAL
CONCORRENCIA N° 90005/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002264/2024

A Agente de Contratagéo
Prezados Senhores,
A (Empresa) , com sede na cidade de , ha
(endereco) , inscrita no CNPJ/MF sob o n° , neste ato
representada pelo(a) Senhor(a) na qualidade de responsavel legal e
pelo(a) Senhor(a) , na qualidade de responsavel técnico da empresa,

abaixo assinados, DECLARAM, para os devidos fins, estar de acordo com as normas constantes
do Edital em referéncia, propondo a execugao da servicos nele fixados, de acordo com o
orcamento apresentado nas seguintes condi¢des:

O Preco Global Proposto ¢ de R$ ( ),
conforme mencionado na planilha de pregos unitarios, anexa ao referido Edital, ja incluidas todas
as despesas necessarias a perfeita execugdo do objeto, inclusive materiais a serem utilizados,
equipamentos, mao-de-obra, todos os encargos trabalhistas e previdenciarios, fretes, impostos e
taxas de qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham
a incidir sobre a execugao dos servigos e seus pregos, bem como aquelas despesas dispensaveis
para proporcionar e manter a higiene e seguranga dos trabalhos, conforme projetos e planilha de
custos unitarios e totais e cronograma fisico-financeiro, no periodo maximo de
____(ndmero de dias por extenso) dias, nos termos do EDITAL CONCORRENCIA N°
90005/2024 e seus Anexos.

Apresentamos em anexo a esta Proposta Comercial: a planilha orgamentaria de custos e o
cronograma fisico financeiro, que complementam e integram a mesma para todos fins,
estando em conformidade com as especificagbes e quantitativos propostos pela
Municipalidade.

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data de
apresentagao da proposta.

Indicamos que caso esta empresa seja vencedora do certame, o Sr(a). ....... , (nome,
nacionalidade, estado civil, profissao), portador(a) de CI n° .......... , inscrito no CPF sob n° ............ ,
residente e domiciliado (a) ............. (endereco), € quem assinara o contrato administrativo.

Indicamos a FORMA DE GARANTIA que ira prestar ao Municipio, consoante Artigo 96, § 1°, da
Lei n.° 14.133/21, qual seja: XXXXXXXXXXX.

Para que possa produzir os efeitos legais e devidos assina a presente.

Municipio — Estado, de de 2024.

Identificacdo e assinatura do responsavel legal da empresa

Identificacdo e assinatura do responsavel técnico da empresa

Obs.: Este documento devera ser apresentado a Agente de Contratagcao quando da
convocacao de que trata o item 10.26 deste edital.
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ANEXO IV
DECLARAGCAO CONJUNTA
CONCORRENCIA N° 90005/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002264/2024

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° com enderec¢o na
, por intermédio de seu representante legal, o Sr (a)
, inscrito no RG sob o n° e no CPF sob o n°

, DECLARA:

a) que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data
de sua entrega em definitivo;

b) que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada
esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

c) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

d) que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituigcao;

€) que a proposta foi elaborada de forma independente;

f) que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da
Constituicdo Federal;

g) que os servicos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e
que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagao, conforme disposto no art. 93 da
Lein° 8.213, de 24 de julho de 1991.

h) que tera quantidade de mao-de-obra necessaria para a execugdo da obra, objeto da
CONCORRENCIA n° 90005/2024;

i) que o exame dos documentos técnicos anexos ao edital da CONCORRENCIA n° 90005/2024
sdo suficientes para adequada avaliagdo do servigo a executar, dos custos a considerar e da
elaboracao de proposta;

j) que utilizara na execugao dos trabalhos as técnicas e equipamentos exigidos nas especificagdes
técnicas anexas, bem como as Normas Técnicas adequadas (ABNT), na falta daquelas;

k) que recebeu os documentos pertinentes & CONCORRENCIA n° 90005/2024 e tomou
conhecimento de todas as informacdes e das condi¢cdes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto deste processo licitatério; e

[) que nao alegara posteriormente o desconhecimento quaisquer acréscimos de custos devidos a
desconhecimento do local e de suas possiveis interferéncias e peculiaridades, de fatos evidentes
a época da vistoria técnica para solicitar qualquer alteragdo do valor do contrato que viermos a
celebrar, caso a nossa empresa seja a vencedora do certame.

m) de que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigbes locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo, ndo podendo alegar em momento futuro
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quaisquer acréscimos de custos devidos a desconhecimento do local e de suas possiveis
interferéncias e peculiaridades.

n) de que possuira plenas condi¢gdes operacionais para a execug¢do dos servicos, com a
respectiva indicacdo do pessoal técnico, das instalagcbes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificagdo de cada membro
da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, conforme indicamos abaixo:

(aqui indicar expressamente o pessoal técnico, as instalacoes e do aparelhamento
adequados e disponiveis e ainda a qualificagdao de cada membro da equipe técnica)

Municipio — Estado, de de 2024.

Identificacao e assinatura do responsavel pela empresa

Obs.: Este documento devera ser apresentado a Agente de Contratacdao no rol dos
documentos de habilitagdao, quando da convocagéao prevista no Item 11.2.3 do edital.
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ANEXO V
MEMORIAL iNDICES E DECLARAGAO/ATESTE PROFISSIONAL CONTABIL

CONCORRENCIA N° 90005/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002264/2024

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°® com enderego na
, por intermédio de seu profissional contabil, o Sr (a)
, inscrito no CRC sob o n° , ora responsavel

pelas informagdes e demonstragbes contabeis, DECLARA e ATESTA o pleno atendimento aos
indices econémicos previstos e exigidos no edital da Concorréncia n°® 90005/2024, conforme
memorial de indices abaixo descrito:

LEGENDAS:
ILG - indice Liquidez Geral
ISG - indice Solvéncia Geral
ILC - indice Liquidez Corrente
AC - Ativo Circulante
RLP - Realizavel a Longo Prazo
AT - Ativo Total
PC - Passivo Circulante
PNC - Passivo nao Circulante

AC= ...
RLP = ..............
AT = ..
PC=..............
PNC=...........
ILG [AC+RLP | _| .o, F o, ) IO Y ISR
= |PC+PNC | | .. Fois L e,
ISG| AT | | i, e N .
= |PC+PNC | | oo Foooos L e,
ILC | AC  |_| e, I
= PC | | e,
........................................ N omedocontador
Cln..:
CRCn°
CPF n.°

Obs.: Este Memorial, juntamente com a declaragcao devera ser preenchida e assinada pelo
contador da empresa, devidamente habilitado na area contabil e devera ser apresentado a
Agente de Contratacdo no rol dos documentos de habilitagdo, quando da convocagao
prevista no Item 11.2.3 do edital.

ANEXO VI
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MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N° 00x/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002264/2024

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS PARA
EXECUCAO DE OBRAS QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA, E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA, adiante denominado CONTRATANTE, inscrito no

CNPJ sob o n° , com sede na , representada legalmente pelo
Prefeito Municipal (qualificagdo completa) , CPF n° , residente e
domiciliado e a empresa , adiante denominada
CONTRATADA, com sede , inscrita no CNPJ sob o n° neste
ato representado pelo Sr. (qualificagdo completa) ajustam o presente

CONTRATO de EXECUGAO DA OBRA, por execugdo indireta, tendo em vista o ato
homologatério exarado pela Autoridade Competente na CONCORRENCIA N° 90005/2024,
constante do Processo Administrativo n°. 002264/2024, resolvem assinar o presente contrato que
reger-se-a pelos termos dispostos na Lei Federal n® 14.133/2021 e pelas clausulas e condigbes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DA VINCULACAO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a contratagcdo de empresa especializada para
execucao de obra, objetivando a construgao, reforma, melhoria, adequagao e ampliagao da
ponte sobre o rio Santa Maria do doce com cabecas e tabuleiro em concreto armado,
cortada pela rodovia ES-080 na sede do municipio de Sao Roque do Canaa-ES, tudo em
conformidade com a CONCORRENCIA n° 90005/2024 e todos os seus anexos.

1.2. Este contrato fica vinculado aos termos do processo administrativo n°® 002264/2024 cuja
realizacdo decorre da autorizagdo do Prefeito Municipal de Sado Roque do Canad/ES, e ainda
constituem parte integrantes deste instrumento como se nele estivessem transcritos,
independentemente de transcri¢ao:

a. O Edital da CONCORRENCIA n° 90005/2024 e todos 0s anexos;
b. A Proposta Comercial da CONTRATADA;

c. A Planilha de Custos e Formacéo de Pregcos da CONTRATADA,;
d. O Cronograma fisico financeiro da CONTRATADA;

e. Matriz de risco anexa a esse instrumento contratual.

f. Os Projetos, Memorais Descritivos e de Calculo, Especificagbes Técnicas e demais pecas
técnicas.

1.2.1. Os documentos referidos no item anterior sdo considerados suficientes para, em
complemento a este contrato, definirem a sua extensdo e, dessa forma, regerem a execugao
adequada deste contrato.

1.3. A formalizagado de Contrato presume que a CONTRATADA:

1.3.1. Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou entre
si e obteve expressamente do CONTRATANTE as informagdes necessarias a sua consecucgao.

1.3.2. Atestou que conhece o local e as condi¢cdes de realizagdo da obra ou servigo, ficando ciente
de todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condigdes de sua execugio.
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1.3.3. A(s) placa(s) de obra devera(ao) seguir o modelo estabelecido pelo CONTRATANTE, e
devem estar perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

CLAUSULA SEGUNDA: DA LEGISLACAO APLICAVEL E CASOS OMISSOS

2.1. Os casos e situagdes omissos serao decididos pelo CONTRATANTE e de comum acordo
entre as partes, segundo as disposi¢des contidas na Lei Federal n°® 14.133, de 2021, e demais
normas federais e municipais aplicaveis a matéria, e, supletivamente, os principios da teoria geral
dos Contratos e disposi¢oes de direito privado, na forma preconizada pelo art. 89 combinado com
o inciso lll, do art. 92, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA: DO REGIME DE EXECUGCAO

3.1. Fica estabelecida a forma de execugéo indireta, sob regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, com fundamento no art. 6°, inciso XXVIII c/c artigo 46, inciso |, da Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA QUARTA: DA VIGENCIA DO CONTRATO, DO PRAZO DE EXECUGCAO E DA
PARALIZACAO DA EXECUCAO DA OBRA

4.1. DA VIGENCIA
4.1.1. O prazo de vigéncia deste Contrato serad de 960 (novecentos e sessenta) dias contados a

partir da data de sua assinatura, sendo assim findar-se-a em xx/xx/20xx.
4.1.1. Todos os prazos serao sempre contados em dias corridos, salvo indicagdo em contrario.

4.1.3. O contrato podera ser prorrogado pelas partes, se assim convier, nos termos da legislagéao
gue o rege.

4.2. DAEXECUGAO
4.2.1. O prazo de execugao sera de 480 (quatrocentos e oitenta) dias corridos, com base no

cronograma fisico e financeiro, a contar da data constante na ordem de servico;

4.2.2. As EMPRESAS devem apresentar o seu Cronograma Fisico — Financeiro, ndo superior a
480 (quatrocentos e oitenta) dias corridos;

4.2.3. O cronograma, ainda, devera obedecer ao prazo total de execucdo, conforme definido no

Projeto Basico;

4.2.4. O prazo maximo para inicio da execucao dos servicos fica fixado em 10 (dez) dias corridos

apos ser expedida, pela autoridade competente, a ordem de inicio dos servicos.

4.2.5. Caso a empresa verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de execugao previsto

no cronograma aprovado pela Administracdo, devera protocolar solicitagdo de prorrogacgéo, da

qual deverao constar: motivo do ndo cumprimento do prazo, devidamente justificado, e o novo

prazo previsto para a execugao;

4.2.6. A solicitacado de prorrogagao de prazo sera analisada pelo Municipio na forma da lei e de

acordo com os principios de razoabilidade e proporcionalidade, informando a empresa da decisao

proferida;

4.2.7. O prazo para conclusdo da obra e servicos somente sera alterado por autorizagdo da

Autoridade competente, apods solicitagdo devidamente fundamentada da CONTRATADA ao

CONTRATANTE;

4.2.8. Em caso de denegagdo da prorrogagao vigencial, e ndo havendo cumprimento do prazo

inicial, a CONTRATADA ficara sujeita as penalidades previstas para atraso na entrega;

4.2.9. Nao sera concedida pelo CONTRATANTE qualquer dilagdo de prazo para execugao da

obra em decorréncia da rejeigéo de servigos defeituosos. A CONTRATADA se obriga, neste caso,

a demoli-los e a executa-los na estrita conformidade com o projeto e especificagdes;
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4.3. DA PARALISAGAO DA EXECUGAO DA OBRA, IMPEDIMENTO OU SUSPENSAO DO
CONTRATO

4.3.1. Havendo necessidade justificada de paralisar a execugdo da obra, impedimento ou
suspensdo do contrato mediante requerimento da parte interessada, deve ser encaminhado o
pedido para o Chefe do Poder Executivo Municipal, o qual solicitara manifestagdo técnica (do
Engenheiro Fiscal) e no final, podera deferir ou ndo sua paralisagao da obra, impedimento ou
suspenséao do contrato, mediante a elaborac&o do termo de simples apostila.

4.3.1.1. A paralisagao de obra ndo suspende a vigéncia do respectivo contrato e, diante da
inércia do prazo de execucdo ha necessidade de repactuagdo do cronograma fisico-financeiro,
sendo o prazo de execugdo prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas
tais circunstancias mediante simples apostila.

4.3.1.2. Findo o prazo de paralisacédo, devera ser retomada sua execugao, a qual se dara
por meio de autorizagao de reinicio de obra, igualmente, celebrado mediante simples apostila.
4.3.1.3. Em caso de formalizado o termo de paralisacdo da obra, impedimento ou

suspensdo do contrato por mais de 1 (um) més, a Administracdo Municipal devera divulgar, em
sitio eletrénico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de facil visualizagao pelos
cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o0 responsavel pela inexecucao
temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugao.

4.3.1.4. Os textos com as informacgdes de que trata o item anterior deverao ser elaborados
pela Administracdo Municipal e informados a CONTRATADA, sendo esta ultima responsavel
pelos custos para providenciar a placa e afixar a mesma no local da obra, no prazo estipulado
pela Administragdo Municipal.

CLAUSULA QUINTA: DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO E DAS CONDICOES DE
EXECUCAO DOS SERVICOS E DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. As condigdes expressamente previstas no item 4.2, 4.3 e 4.4 e seus respectivos sub itens do
Projeto Basico (Anexo | do edital).

Obs.: no contrato original deverao ser transcritas todas as disposi¢oes previstas no item
acima relacionado, redacao esta que deve ser extraida diretamente do Projeto Basico anexo
ao edital do certame, renumerando-se os itens conforme clausula contratual.

CLAUSULA SEXTA: DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1. As condigdes expressamente previstas no item 4.5.1 e seus respectivos subitens do Projeto
Basico (Anexo | do edital).

Obs.: no contrato original deverao ser transcritas todas as disposi¢oes previstas no item
acima relacionado, redacao esta que deve ser extraida diretamente do Projeto Basico anexo
ao edital do certame, renumerando-se os itens conforme clausula contratual.

CLAUSULA SETIMA: DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

7.1. As condigbes expressamente previstas no item 4.5.2 e seus respectivos subitens do Projeto
Basico (Anexo | do edital).

Obs.: no contrato original deverao ser transcritas todas as disposi¢coes previstas no item
acima relacionado, redacao esta que deve ser extraida diretamente do Projeto Basico anexo
ao edital do certame, renumerando-se os itens conforme clausula contratual.

CLAUSULA OITAVA: DA FISCALIZACAO TECNICA E ACOMPANHAMENTO

8.1. As condi¢cdes expressamente previstas no item 05 e seus respectivos subitens do Projeto
Basico (Anexo | do edital).
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Obs.: no contrato original deverao ser transcritas todas as disposi¢oes previstas no item
acima relacionado, redacao esta que deve ser extraida diretamente do Projeto Basico anexo
ao edital do certame, renumerando-se os itens conforme clausula contratual.

CLAUSULA NONA: DA GESTAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA
ENGENHARIA

9.1. As condi¢cbes expressamente previstas no item 08 e seus respectivos subitens do Projeto
Basico (Anexo | do edital).

Obs.: no contrato original deverao ser transcritas todas as disposi¢oes previstas no item
acima relacionado, redagao esta que deve ser extraida diretamente do Projeto Basico anexo
ao edital do certame, renumerando-se os itens conforme cldausula contratual.

CLAUSULA DECIMA: DA GARANTIA DO OBJETO, CONTRATUAL E SEGURO RISCO DE
ENGENHARIA

10.1. As condi¢des expressamente previstas no item 06 e seus respectivos subitens do Projeto
Basico (Anexo | do edital).

Obs.: no contrato original deverao ser transcritas todas as disposi¢ées previstas no item
acima relacionado, redacao esta que deve ser extraida diretamente do Projeto Basico anexo
ao edital do certame, renumerando-se os itens conforme clausula contratual.

CLAUSUL/! DECIMA PRIMEIRA: DA MEDICAO DOS SERVICOS, DO FATURAMENTO, DA
LIQUIDACAO E DO PAGAMENTO

10.1. As condigbes expressamente previstas no item 09 e seus respectivos subitens do Projeto
Basico (Anexo | do edital).

Obs.: no contrato original deverao ser transcritas todas as disposi¢oes previstas no item
acima relacionado, redagao esta que deve ser extraida diretamente do Projeto Basico anexo
ao edital do certame, renumerando-se os itens conforme clausula contratual.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DO PRECO E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
12.1. DO PRECO

12.1.1. Pela execucdo da prestacdo de servigos aqui ajustada, a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia global de R$ (valor por extenso).

12.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento,
administracado, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacéo;

12.2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
12.2.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de na dotagdo orcamentdria abaixo
elencada:

Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos - SMOSU
0707.1545100101.009 — Construcao e Ampliagdo e Modernizagao dos Servigos e Infraestrutura
Urbana
449051 00000 - Obras e Instalagoes
Ficha - 0000184

Fonte — 170100008 R$xxxxx
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12.2.2. A fonte de recursos financeiros necessarios a execugdo do objeto acima caracterizado
sera proveniente do Convénio n°® 004/2024 (SIGA) celebrado entre 0 ESTADO DO ESPIRITO
SANTO, por intermédio da DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO — DER-ES e o Municipio de Sdo Roque do Canaa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO REAJUSTE
13.1. As condi¢des expressamente previstas no item 13 do Projeto Basico (Anexo | do edital).

Obs.: no contrato original deverao ser transcritas todas as disposi¢oes previstas no item
acima relacionado, redagcao esta que deve ser extraida diretamente do Termo de Referéncia
anexo ao edital do certame, renumerando-se os itens conforme clausula contratual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DAS SANGCOES E PENALIDADES

14.1. As condicdes expressamente previstas no item 12 do Projeto Basico (Anexo | do edital).

Obs.: no contrato original deverao ser transcritas todas as disposi¢coes previstas no item
acima relacionado, redacgao esta que deve ser extraida diretamente do Termo de Referéncia
anexo ao edital do certame, renumerando-se os itens conforme clausula contratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DA INEXECUCAOQ E DA EXTINCAO DO CONTRATO

15.1. As condi¢des expressamente previstas no item 14 do Projeto Basico (Anexo | do edital).

Obs.: no contrato original deverao ser transcritas todas as disposi¢oes previstas no item
acima relacionado, redacado esta que deve ser extraida diretamente do Termo de Referéncia
anexo ao edital do certame, renumerando-se os itens conforme clausula contratual.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DOS ADITAMENTOS

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do artigo 104 c/c o artigo 124 e
seguintes da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteracbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia andlise da Procuradoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipagao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei Federal n® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que nao caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

17.1. As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento
de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, nos termos da Lei Geral de Protecao de Dados -
LGPD (Lei Federal n® 13.709/18).

17.2. O tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas
hipoteses dos artigos 7°, 11 e/ou 14 da Lei Federal n° 13.709/18, as quais se submeterdo os
servicos, e para propositos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular.

17.3. A CONTRATADA se obriga ao dever de protegao, confidencialidade e sigilo de toda
informacao, dados pessoais e base de dados a que tiver acesso, nos termos da LGPD, suas
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alteragbes e regulamentagbes posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no
instrumento contratual.

17.4. A CONTRATADA nao podera se utilizar de informacao, dados pessoais ou base de dados a
que tenham acesso, para fins distintos da execug¢ao dos servigos especificados no instrumento
contratual.

17.5. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento,
indispensaveis a propria prestagcdo do servigo, esta sera realizada apds prévia aprovacédo do
CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtengao e gestao.

17.6. A CONTRATADA se obriga a implementar medidas técnicas e administrativas aptas a
promover a seguranga, a protecdo, a confidencialidade e o sigilo de toda informagédo, dados
pessoais e/ou base de dados que tenha acesso, a fim de evitar acessos nao autorizados,
acidentes, vazamentos acidentais ou ilicitos que causem destruicdo, perda, alteracao,
comunicagao ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilicito; tudo isso de forma a
reduzir o risco ao qual o objeto do contrato ou 0o CONTRATANTE esta exposto.

17.7. A CONTRATADA devera manter os registros de tratamento de dados pessoais que realizar,
assim como aqueles compartilhados, com condicdes de rastreabilidade e de prova eletrbnica a
qualquer tempo.

17.8. A CONTRATADA devera permitir a realizacdo de auditorias do CONTRATANTE e
disponibilizar toda a informagdo necessaria para demonstrar o cumprimento das obrigacdes
relacionadas a sistematica de protecao de dados.

17.9. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, sempre que solicitado, toda e
qualquer informagdo e documentagdo que comprovem a implementacdo dos requisitos de
seguranca especificados na contratacdo, de forma a assegurar a auditabilidade do objeto
contratado, bem como os demais dispositivos legais aplicaveis.

17.10 A CONTRATADA se responsabilizard por assegurar que todos os seus colaboradores,
consultores, e/ou prestadores de servigos que, no exercicio das suas atividades, tenham acesso
e/ou conhecimento da informagdo e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de protecao,
confidencialidade e sigilo, devendo estes assumir compromisso formal de preservar a
confidencialidade e seguranca de tais dados, documento que estar disponivel em carater
permanente para exibicdo ao CONTRATANTE, mediante solicitacao.

17.11. A CONTRATADA devera promover a revogacao de todos os privilégios de acesso aos
sistemas, informacdes e recursos do CONTRATANTE, em caso de desligamento de funcionario
das atividades inerentes a execugao do presente Contrato.

17.12. A CONTRATADA nao podera disponibilizar ou transmitir a terceiros, sem prévia
autorizacao por escrito, informagao, dados pessoais ou base de dados a que tenha acesso em
razao do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

17.13. Caso autorizada transmissao de dados pela CONTRATADA a terceiros, as informacoes
fornecidas/compartilhadas devem se limitar ao estritamente necessario para o fiel desempenho da
execucgao do instrumento contratual.

17.14. A CONTRATADA devera adotar planos de resposta a incidentes de seguranca
eventualmente ocorridos durante o tratamento dos dados coletados para a execucdo das
finalidades deste contrato, bem como dispor de mecanismos que possibilitem a sua remediacéo,
de modo a evitar ou minimizar eventuais danos aos titulares dos dados.

17.15. A CONTRATADA devera comunicar formalmente e de imediato ao CONTRATANTE a
ocorréncia de qualquer risco, ameaga ou incidente de seguranga que possa acarretar
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comprometimento ou dano potencial ou efetivo a Titular de dados pessoais, evitando atrasos por
conta de verificagdes ou inspegdes.

17.16. A comunicagcdo acima mencionada ndo eximira a CONTRATADA das obrigacbes, e/ou
san¢des que possam incidir em razdo da perda de informacdo, dados pessoais e/ou base de
dados.

17.17. Encerrada a vigéncia do contrato ou apds a satisfacdo da finalidade pretendida, a
CONTRATADA interrompera o ftratamento dos dados pessoais disponibilizados pelo
CONTRATANTE e, em no maximo trinta dias, sob instrucbes e na medida do determinado por
este, eliminara completamente os Dados Pessoais e todas as copias porventura existentes (seja
em formato digital ou fisico), salvo quando a CONTRATADA tenha que manter os dados para
cumprimento de obrigagao legal.

17.18. CONTRATADA ficara obrigada a assumir total responsabilidade e ressarcimento por todo e
qualquer dano e/ou prejuizo sofrido, incluindo sanc¢bes aplicadas pela autoridade nacional,
decorrentes de tratamento inadequado dos dados pessoais compartilhados pelo CONTRATANTE
para as finalidades pretendidas neste contrato.

17.19. A CONTRATADA ficara obrigada a assumir total responsabilidade pelos danos
patrimoniais, morais, individuais ou coletivos que venham a ser causados em razdo do
descumprimento de suas obrigagdes legais no processo de tratamento dos dados compartilhados
pelo CONTRATANTE.

17.19.1 Eventuais responsabilidades serdo apuradas de acordo com o que dispde a Secgao llI,
Capitulo VI da LGPD.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DOS RECURSOS

18.1. Os recursos e os pedidos de reconsideragdo, somente serdao acolhidos nos termos do art.
165, da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e alteragbes posteriores.

CLAUSULA DECIMA NONA: DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

19.1 - Representara a CONTRATADA na execugao do ajuste, como preposto, (nhome completo,
nacionalidade, profissdo e condic¢ao juridica do representante da empresa).

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUBCONTRATACAO

20.1. Na execucgao do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o
contratado podera subcontratar partes da obra, do servico ou do fornecimento até o limite
autorizado, em cada caso, pela Administragao;

20.2. A CONTRATADA apresentara a Administragcdo documentagdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente;

20.2.1. Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcado na licitacdo ou atue na fiscalizagado ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo
essa proibicdo constar expressamente do edital de licitagéo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA MANUTENCAO DAS CONDICOES DE HABILITACAO

21.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execugado deste contrato, todas as
condigbes exigidas para a habilitacdo no certame da Concorréncia n° 90005/2024, tudo em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DA RESERVA DE CARGOS

22.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir, durante todo o periodo de execugédo do contrato, a
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao especifica
conforme artigo 116 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DA PUBLICIDADE DO CONTRATO

23.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal n® 14.133/21, bem
como extrato na Imprensa Oficial do Municipio (Lei Municipal n°® 737/2014).

CLAUSULA VIGESIMA: QUARTA DO FORO

24.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Santa Teresa ES para dirimir qualquer duvida ou
contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, conforme artigo 92, §1° da Lei Federal n°
14.133/2021.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual teor e forma, para
igual distribuicdo, para que produza seus efeitos legais.

Sao Roque do Canaa - ES, de de

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX
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ANEXO | AO CONTRATO
MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002264/2024

OBJETO: contratagdo de empresa especializada para prestagao de obras e servigos de engenharia
visando a construgao, reforma, melhoria, adequagao e ampliagao da ponte sobre o rio Santa Maria
Do Doce com cabecgas e tabuleiro em concreto armado, cortada pela rodovia ES-080 na sede do
Municipio De Sdao Roque Do Canaa-ES.

ALOCAGAO DA

TIPO DE MATERIALIZAGAO MITIGA(;AO RESPONSABILDI
RISCO (CONSEQUENCIA) ADE
PELO RISCO
Prejuizo ao erario; Reexame dos
Estimativa Atrasos na execugao; quantitativos
inadequada dos Necessidade de levantados para a
quantitativos replanilhamento; contratacdo para
unitarios do Dificuldades em posterior CONTRATANTE
objeto a ser fiscalizar e controlar a formalizagédo  de
licitado execugao do contrato. termo aditivo de
acréscimo/decreés
cimo.
Prejuizo ao erario; Notificacoes
Atrasos no contratuais;
cronograma da obra; Aplicacéo de
Resultado final do penalidades
N3o objeto em cabiveis;
cumprimento desconformldade com Retra_ba.IhP,
das exigéncias 0 planejado, nao substituicao de
. sendo capaz de componentes CONTRATANTE
desprltas i .no atender as defeituosos ou
Projeto  Basico necessidades outras acoes
e/ou Executivo almejadas. corretivas
especificas a fim
de adequacgio do
objeto aos
requisitos
preestabelecidos.
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e Convocacdao do
Prejuizo ao erario; licitante
Necessidade da remanescente na
Rescis3o realizagdo de um novo ordem de
_ planejamento e um classificacdo, ou,
unilateral ~ do novo  procedimento caso ndo seja CONTRATANTE
contrato licitatorio; possivel, a
Inconvenientes  para realizagao de
os residentes locais novo
Interrupgéo do trafego. procedimento
licitatério.
¢ Notificagdes
contratuais;
e Aplicacéo de
penalidades
:;2:598510 drcl: Atraso no cronograma cabiveis;
_ da obra; e Formalizacédo de
Servicos ou Inconvenientes  para Termo Aditivo de CONTRATANTE
baixa os residentes locais prorrogagdo  de
produtividade Interrupgéo do trafego prazo, desde que
haja justificativa
técnica plausivel e
devidamente
fundamentada.
¢ Notificagdes
contratuais;
e Aplicacéo de
Inconsisténcias Atrasos no penalidades
quanto a cronograma dg obra; cabiveis;
execucdo  dos Rgsultado final do ° Retra'ba.IhP,
servigos de objeto . em substituicao de
desconformidade com componentes CONTRATANTE
forma adversa o planejado, ndo defeituosos  ou
das sendo capaz de outras acoes
especificagoes atender as corretivas
contratadas necessidades especificas a fim
almejadas. de adequacdo do
objeto aos
requisitos
preestabelecidos.
Baixa qualidade Atrasos no ¢ Notificacoes
dos materiais, cronograma da obra; contratuais;
equipamentos e Risco de acidentes; . Aplica}géo de
mao de obra Re_sultado final do pen'alld.a'des CONTRATANTE
utilizados na objeto . em cabiveis;
prestacdo  dos desconformldade com ° Retra_ba_IhP,
. o planejado, néao substituicdo de
s’erv!gos ou sendo capaz de componentes
tecnicas atender as defeituosos  ou
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outras acoes
corretivas
_conrst_rutivas necessidades especificas a fim
ineficientes almejadas. de adequagédo do
objeto aos
requisitos
preestabelecidos.
Em caso de
rescisao,
convocacao do
licitante
Inconvenientes para remanescente na
~ os residentes locais order.n. ~ de
Inexecucgao, classificacdo, ou,

total ou parcial,

Interrupgao do trafego

caso nao seja

. Necessidade da ‘ CONTRATANTE
dos SEIVICos realizacdo de um novo pos_sweIN, @
contratados : realizacao de
planejamento e um novo
novo procedimento procedimento
licitatorio; licitatorio;
Notificagao
contratual;
Aplicacéo de
penalidades.
Prorrogacéao do
prazo de
execucao
Levar em
consideracdo a
sazonalidade das CONTRATANTE

Periodos de
chuva fora da
previsibilidade
local

Atraso no cronograma
da obra;

Possiveis danos a
materiais e estruturas
Riscos a seguranca
dos trabalhadores

chuvas na regiao,
para ajudar a

mitigar 0s
impactos
negativos das
condi¢des
climaticas

imprevisiveis.

Monitoramento

constante das
condigcdes
climaticas para CONTRATANTE E
antecipar CONTRATADA
possiveis
interrupcbées na
obra
Risco de Necessidade de ngg:ft?;tuea?lfcl)lbcrlz
acidentes com indenizagGes ou a obrigatoriedade CONTRATANTE
terceiros compensagoes da apresentacéo
financeiras :
do seguro risco-
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Interrupcdo da obra
devido a investigacdes

engenharia e sua
cobranca por
parte da
fiscalizacao do
contrato;

Avaliar a
necessidade de
interromper
temporariamente
a obra até que as
questdes de
seguranga sejam
resolvidas.
Realizar uma

revisdo completa

feum oréria[;arallsagoes dos CONTRATANTE E
P ' procedimentos de CONTRATADA
seguranga e
implementar
melhorias.
Local bem
sinalizado e
isolado;
Revisar e ajustar
os protocolos de CONTRATADA
seguranga  para
evitar incidentes
semelhantes no
futuro.
Abertura de
Falhas na processo
fiscalizagéo que administrativo
impliquem  a para apurar 0s
responsabilizag Prejuizo ao erario; fatos e, se CONTRATANTE
ao da nec_essério,
Administragéo aplicar as
penalidades
cabiveis.
Medicao e Superfaturamento; AE)GCZ‘;?O de
ateste de Resultado final do processo
servi . administrativo
¢os em objeto em
quantidades desconformidade com para —apurar oS
diferentes  das o planejado, ndo Laggzssérig’ se CONTRATANTE
realmente sendo capaz de aplicar ’ as
executadas ou atender as penalidades
em necessidades cabiveis:
desconformidad almejadas. Glosa. om
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e com 0s
padrdes
contratados

medigdes futuras,
de itens medidos

de maneira
equivocada  por
parte da

fiscalizagao da
obra.

Concessdo de

Abertura de
processo
administrativo

prazos, . .- .
reequilibrio ou | . i{g:gg oerro ios o e CONTRATANTE
reajustes cronograma da obra; necessario,
indevidos aplicar as
penalidades
cabiveis;
o Abertura de
processo
Formalizagao administrativo
de Termos para apurar 0s
Adiivos  com fatos e, se
necessario,
p!’egos aplicar as
diferentes dos e Prejuizo ao erério penalidades CONTRATANTE
contratados ou cabiveis:
em quantidades e Formalizacdo de
acima das Termos  Aditivos
previstas por lei para repactuagdo
de valores
aditivados de
forma equivocada.
Alteracao do e Atraso no cronograma e Comunicagao
€escopo do da obra; prévia e imediata
objeto apos a Inconvenientes para da contratada
contratagéo os residentes locais junto a
e Interrupgéo do trafego; fiscalizagdo diante CONTRATADA
e Impacto na reserva de quaisquer
orcamentaria do imprevistos  que
municipio. surgirem durante
a execucdo dos
servicos.
o Formalizacdo de CONTRATANTE
Termos  Aditivos,
dentro dos limites
permitidos por lei
e dentro da
reserva
orcamentaria
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prevista, para
adequacao a
realidade da obra.
Comunicar o]
Atrasos no atraso ao
Atrasos o cronograma da obra; responsavel da
. Rescisao do contrato. contratada;
pagamento  a Desmotivacao da Alteragao dos CONTRATANTE
contratada equipe e queda de tramites
produtividade ou processuais para
paralisagao da obra. evitar  possiveis
novos atrasos;
e Prejuizo ao erario;
e Aprovacao de
materiais elou
servicos de baixa
qualidade ou em * Abertura de
desconformidade com processo
Qualificagéo as especificagbes administrativo
insuficiente da técnicas requeridas; ?;2 ap:rar 2:
equipe de e Atraso no cronograma necessério’ CONTRATANTE
fiscalizagdo e da obra; aplicar  as
gestdo do e Ateste de meFjigées penalidades
contrato com quantidades cabiveis.
divergentes das « Designagao de
realmente executadas; nova equipe de
e Superfaturamento; fiscalizagio
e Atrasos nos tramites
processuais de
pagamento da
contratada.
ot o) * Actentes o cameo | LS
canteiro de de obras; e Aplicacao de CONTRATANTE
e EXxposicao dos enalidades
obras materiais. Eabl'veis;
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Nao utilizagao
de EPI's
(Equipamento
de Protecéao
Individual)

Riscos a saude dos
funcionarios
Surgimento de lesdes
nos musculos, no
sistema o6sseo, na
visao e na audicao;

Afastamentos e
rotatividade de
funcionarios;

Risco de acidentes no
trabalho;

Notificagdes
contratuais;
Aplicagao de
penalidades
cabiveis;

CONTRATANTE

Auséncia da
fiscalizagao
devido a
necessidade da
fiscalizacdo de
outras obras

Execucao dos
servigos em
desconformidade com
0s projetos;

Utilizacao de materiais
abaixo das
especificacbes
requeridas;

Tomada de decisbes
importantes quanto a
execugao da obra sem
a participacdo do
fiscal;

Dar ciéncia e

sanar duvidas
junto a
fiscalizagdo sobre
quaisquer

imprevistos ou
tomada de
decisao ao

decorrer da obra

CONTRATADA

Reunides entre a
fiscalizagao,

administracdo e
contratada a fim
de realinhar o
seguimento da
obra e evitar
novos incidentes;

CONTRATANTE E
CONTRATADA

Danos ou
avarias em
edificacbes
vizinhas
decorrentes da
execugao da
obra

Danificagcao de
edificagdes vizinhas;
Acidentes;

Paralisacdao da obra
para realizacdo de
estudos geotécnicos
ou substituicdo do
método de cravacgao;

Instalacao de
barreiras fisicas
para proteger
contra  impactos
diretos de
materiais ou
equipamentos;
Manter uma
comunicagao
aberta e
transparente com
0s proprietarios e
moradores das
edificacbes
vizinhas,
fornecendo
informacdes sobre
0 cronograma da
obra, 0s
potenciais riscos e
as medidas
preventivas

CONTRATADA

LETICIA PERIN RUA LOURENCO ROLDI, 88 — SAO ROQUINHO - SAO ROQUE DO CANAA - ES - CEP: 29.665-000
CNPJ: 01.612.865/0001-71 - Tel: (27) 3729-1120

ASSESSOR DO EXECUTIVO I
Decreto Municipal n® 6.940/2024




—_

i wrg; z

Roque ~ ~

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PMSRC

Proc.: 002264/2024

Fls.:

Ass.:

adotadas

e Realizar uma
avaliagéo dos
danos causados
as edificagbes
vizinhas para
determinar a
extensao dos
danos e as
medidas
necessarias de
reparo ou
estabilizagao.

e Determinar as
causas dos danos
e identificar
quaisquer falhas
nos
procedimentos de
construcao ou
medidas de
seguranca que
possam ter
contribuido para o
incidente.

e [solamento de
edificacbes
danificadas;

e Avaliar e ajustar o
plano de trabalho
da obra conforme

necessario para
mitigar os riscos
adicionais e
prevenir a
ocorréncia de
incidentes
semelhantes no
futuro
o Utilizacao de
métodos de
cravacao de
estacas
adequados, que
gerem pouca CONTRATANTE E
vibragao; CONTRATADA
e Manter vigente o
seguro de
responsabilidade
civil (Seguro
Risco-
Engenharia)
Impacto no e Congestionamentos e e Instalar CONTRATADA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PMSRC

Proc.: 002264/2024

Fls.:

Ass.:

trafego urbano

interferéncia na
mobilidade urbana;

e Atrasos e aumento o
tempo de viagem para

sinalizacao clara e

visivel para
orientar

motoristas e
pedestres.

Implantacdo de
Sistema “Pare” e

iiSigaH
Desenvolver e
sinalizar rotas

alternativas
Alterar os horarios
de construgcdo ou
movimentagcado de
equipamentos
para horarios de

motoristas e menor trafego.

passageiros; e Informar a
comunidade com
antecedéncia
sobre o inicio da
obra;

e Emitir alertas e
avisos através de
radio e midias
sociais sobre
condi¢des de
trafego e
mudancgas
inesperadas

CONTRATANTE

LETICIA PERIN
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