PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: Construgao do Centro de Convivéncia do Idoso

LOCAL: Rua Lourenco Roldi, S80 Roquinho - Sdo Roque do Canad

Referéncia: Tabela SINAPI - JUNHO/2020 IOPES - FEVEREIR0/2020, BDI=20,34%, COM DESONERACAO

ITEM DESCRICAO
1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO: 2x2= 4,00 m?
1.2 |ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA SANITARIO: 4,00 meses
1.3 |ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO: 4,00 meses
14 LOCAGCAO DE ANDAIME METALICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFICIO: 8x(19,30) x 4 meses =617,60m?
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PROTEGAO PARA ANDAIME FACHADEIRO CONSIDERANDO PLATAFORMA,
RODAPE E GUARDA-CORPO EM MADEIRA, INCLUSIVE ENTELAMENTO, CONFORME NR-18 (MEDIDO POR M2 DE
15 |FACHADA): 5x(19,30)x4meses= 386,0M?
1.6 |TAPUME =20,00 +3,30 + 1,50 = TOTAL =24,80 m
2 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 LOCACAO DA OBRA COM GABARITO DE MADEIRA RAMPA : 27,5M*1,8M = 49,5M?
2.2 |REMOCAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO: (21,30M*15,35M) = 326,95M?
2.3 |RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO: (21,30M*15,35M) = 326,95M?2
DEMOLIGCAO DE ALVENARIA: PLATIBANDA DO TELHADO [1,80M*(19,30+19,30+15,35)] = (97,11M?*0,15M)-
2.4 [2,19m3(volume concreto ITEM 2.9) = 12,38M3
2.5 DEMOLICAO DE CONCRETO DA CALHA: (19,30*0,70*0,10) + (19,30*0,20*0,10)*2 = 2,12M3
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA
26 |REAPROVEITAMENTO= 12,5x3= 37,5m?
2.7 |RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES: 2,6x1,7= 4,42m?
2.8 |RETIRADA DE CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TUBULAGAO DE LIGACAO= 2und
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033)= 27 pilaretes x0,15x0,30x1,80 + 10 FUROS NA
2.9 |PARA INSTALACAO DE ESGOTO (0,05) + DEMOLICAO DO PADAO DE ENTRADA (0,15x1,5 X, 2) = 2,69m3
210 [REMOCAO DE ENTULHO= 12,38+2,19= 14,57M?
RECOLOCACAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO OU
TELHA ECOLOGICA TIPO ONDULINE, COM PONTALETES E CAIBROS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO: 2 x 15,35 =
2.11 ]30,7m?
2.12 |RECOLOCACAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6MM, EXCL. CUMEEIRA: 2 x 15,35 = 30,7m?
2.13 |ASSENTAMENTO DE BLOCOS (BLOKRET) REMOVIDOS: 12,5x3= 37,5m?
2.14 |REMOCAO DE PINTURA DANIFICADA: (30,80 + 15,35) x 2 x 1,5= 138,45m?
2.15 |LIXAMENTO DA PINTURA EXISTENTE: (30,80 + 15,35) x 2 x2,5= 230,75 m?
3 MOVIMENTACAO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL RAMPA E BALDRAME NIVEL 1: 8 SAPATAS DE (1,00M*2,70M)*1,20M + 32x0,35x,20 + CAVAS
3.1 |PARAPASSAGEM DE CONDUTORES ELETRICOS 0,20x0,3x30 = 29,96 M?3
3.2 |REATERRO APILOADO : VOLUME ESCAVADO=29,96M? - VOLUME CONCRETO FUNDACAQ=54M3; TOTAL =24,56M3
4 ESTRUTURAS
4.1 INFRA ESTRUTURA
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK =25 MPA (COM BRITA 1 E 2) CONFORME PROJETO
411 |[ESTRUTURAL =9,41m?
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250
KG/M3 (BRITA 1 E 2) NAS SAPATAS E VIGA NIVEL1 = [(1,0%2,70)*0,05*8] + 32x0,15x0,05 + CAVAS PARA PASSAGEM
4.1.2 |DE CONDUTORES ELETRICOS 0,05x0,3x30= 1,77m?
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A
4.1.3 |10.0 MM CONFORME PROJETO ESTRUTURAL =183,17KG
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A
414 [25.0 MM (1/2 A 1") CONFORME PROJETO ESTRUTURAL =560,75KG
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A
4.15 |7.0MM CONFORME PROJETO ESTRUTURAL = 102,73KG

4.1.6

FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5X30.0CM, LEVANDO-SE EM CONTA UTILIZAGCAO 1 VEZ CONFORME
PROJETO ESTRUTURAL = 113,57M?




4.2 |SUPRA ESTRUTURA (PREDIO E RAMPA)
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK = 25 MPA (COM BRITA 1 E 2) CONFORME PROJETO
4.2.1 |ESTRUTURAL DO PREDIO E DA RAMPA = 10,11(RAMPA) + 9,01 (VIGAS) + 3,82 (PILARES)+ 6,0 (LAJES) =28,94M?
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A
4.2.2 [10.0 MM CONFORME PROJETO ESTRUTURAL DA RAMPA E DO PREDIO: 462,6 (RAMPA) + 723,4 (LAJES) = 1186KG
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIAMETRO DE 125 A
25.0 MM CONFORME PROJETO ESTRUTURAL DA RAMPA E DO PREDIO: 564,41 (RAMPA)+ 712,48(VIGAS)
4.2.3 [+44576(PILARES) = 1722,65KG
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGCAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A
7.0MM CONFORME PROJETO ESTRUTURAL: 97,93 (RAMPA) + 113,04 (VIGAS) + 96,78 (PILARES) + 62,97 (LAJES)=
4.2.4 |[370,72KG
FORMA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL DA RAMPA E PREDIO: 134,53 (RAMPA) + 138,22 (VIGAS) + 70,14(PILARES) + 60,0
4.25 [(LAJES) = 402,89M?
5 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS: PAREDES: 19,30x2+15,35x2+ 5,64x4+8,75+2,30=102,91m*3,0m =308,73m?2
5.1 |CAIXA D'AGUA: (5,30x2+5,49x2) *3 = 64,74m? TOTAL = 373,47 m?
5.2 |PLATIBANDA = 19,30x2+15,35x2= 69,30m X 2 (telhado) TOTAL=138,60m
VERGAS DE CONCRETO:  JANELAS E GRADES= (12 x 2,40+3,6) x2=64,8m PORTAS: 3x1,2m + 1,90m=5,5m
BASCULAS: (5,30 +1,2) x 2 = 13,0m PLATIBANDA: 19,30x2+15,35x2 + 5,3 + 5,49x2= 85,58m (travamento platibanda)
53 |TOTAL =168,88m
5.4 |[DIVISORIAS =[1,6 + (1,15 * 2) + 0,28 + ,10+ 0,94] x 1,80 x 2 = TOTAL =18,79 m?
6 ESQUADRIAS DE MADEIRA
6.1 |MARCO DE MADEIRA 0,80 * 2,10 = 03 UNIDADES
6.2 |PORTA DE MADEIRA 0,80 * 2,10 = 03 UNIDADES
7 ESQUADRIAS METALICAS
7.1 |PORTA DE ALUMINIO TIPO VENEZIANA = [(0,80 * 1,80) * 2] + [(0,60 * 1,80) * 4] = TOTAL =7,20 m?
7.2 |PORTA DE CORRER EM ALUMINIO =1,50 * 2,10 = TOTAL = 3,15 m?
7.3 |JANELA EM ALUMINIO = (2,00 * 1,10) * 12 = TOTAL = 26,40 m?
7.4 |BASCULA EM ALUMINIO (2,50 * 0,5) + (2,35 * 0,50) = TOTAL = 2,43 m?
7.5 |GRADE =(2,00*1,10) + (3,00 * 1,10) = TOTAL =5,50 m?
PORTAO DE FERRO:  HALL DE ENTRADA: 1,50 x 2,10= 3,15m?2 ENTRADA DA RAMPA: 1,50x 1,60= 2,4m? TOTAL
7.6 |=5,55m?
8 VIDROS
8.1 |VIDRO TRANSPARENTE 4 mm =26,40+2,43 = TOTAL = 28,83 m?
9 COBERTURA
ESTRUT. METALICA P/ QUADRA POLIESP. COBERTA CONSTITUIDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO, ACO
ESTRUTURAL ASTM A-570 G33 (TERGAS) ASTM A-36 (DEMAIS PERFIS) C/ O SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF
9.1 |DESCRITO EM NOTAS DA PLANILHA: COBERTURA DO PREDIO = 3934,55KG
9.2 |COBERTURA NOVA TELHAS DE ALUMINIO: 19,30 x 15,35 = 296,25m?
9.3 |CALHA EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO DE 100CM SECAO DE 22 X 50CM ; TOTAL = 19,3M
9.4 |CALHA EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO DE 50CM ; TOTAL =5,0 M
RUFO DE CHAPA DE ALUMINIO : PREDIO [(15,35 x 2 + 19,30 x 2) + (5,30 + 5,49 x 2)] x 2 (na platibanda e na telha)= TOTAL
95 |=171,16m
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA SOBRE OS RUFOS COLOCADOS NA TELHA= [(15,35 x 2 + 19,30 X 2)
9.6 [+ (5,30 +5,49 x 2)] x 0,20m (largura da manta) = 8,56m?
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO (DESCIDA DA CALHA) : 03 PRUMADA DE AGUA COM 6,00M + TOMADA DE
9.7 |AGUA DA CALHA ATE A PRUMADA 3 * 7,71M; TOTAL=18,0M + 23,13 = 41,13M
10 |TETOS E FORROS
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA 1:3: W.C.MASCULINO=12,90M?,
10.1 |W.C.FEMININO=13,72M?; TOTAL = 26,62M?
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P:
10.2 |AREA DO SALAO DE EVENTOS + HALL DE ENTRADA + COZINHA/AREA DE SERVICO= 256,03m?
REBOCO TIPO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA TRAGO 1:0,5:6, ESPESSURA 25MM:
10.3 |MESMA AREA DE CHAPISCO = 26,62M?
104 |FORRO DE GESSO ABAIXO DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS (BANHEIROS)= 26,62M?
11 |REVESTIMENTOS
CHAPISCO = 373,97 (quantidade do item 5.1) + 138,60 (quantidade do item 5.2) = 743,96 x 2 lados + 172,87 (area da forma da
11.1 |rampa) =1198,01 m?
AZULEJO : COZINHA/AREA DE SERVIGO (5,49x2+3,3x2)*3 = 52,74M2, SANITARIO FEMININO (2,50+2,50+5,49+5,49)*3 =
11.2  |47,94M2; SANITARIO MASCULINO (2,35+2,35+5,49+5,49)*3 = 47,04M?, TOTAL = 147,72M?
11.3 |[EMBOCO = AREA DE AZULEJO = 147,72M?
11.4 |REBOCO: 1198,01 (qtd do item 11.1) - 147,72 (4rea de azulejo) TOTAL = 1050,29M?2




12 |PISO

CONTRAPISO = area de servigo= 3,96m? + cozinha = 13,66m? + saldo de eventos= 218,19m?2 + w.c. feminino = 13,72m?2 + w.c.
12.1  |masculino = 12,90m? + rampa 49,5m2 = TOTAL = 311,93 m?

REGULARIZA(;AO DA BASE PARA PISO CERAMICO = 4rea de servico= 3,96m? + cozinha 13,66m? + w.c. feminino13,72m? +
12.2 |w.c. masculino 12,90m2 = TOTAL = 44,24 m2

12.3 |PISO CERAMICO 45x45 = 3,96 + 13,66 + 13,72 + 12,90 = TOTAL = 44,24 m?

12.4 [PISO GRANILITE POLIDO = saldo de eventos + hall de entrada = 219,19 + 29,73m2 = TOTAL = 248,92 m?

12.5 |PISO GRANILITE RUSTICO (RAMPA) = 27,5 x 1,80 TOTAL = 63,25 m?

RODAPE DE GRANITO= saldo de eventos:(19,0+6,75+15,05+5,64+8,75 +9,56) - (3+0,8)= 62,35m; hall de entrada:[(5,64 * 2) +
12.6 |3,50 -1,5 =13,28m; cozinha/area de servigo: (5,49 x 2 + 3,30*2 +2,3x 2) =22,18m; TOTAL =97,81 m

12.7 |SOLEIRA EM GRANITO = cozinha:(0,80); W.C feminino:(0,80); W.C. masculino:(0,80) TOTAL =2,40 m

PEITORIL DE GRANITO= (2,00 * 12) + 2,50 + 2,35 + 2,30 = 31,15 m + CHAPA DE GRANITO NA PLATIBANDA = 15,35 +
12.8 19,30 + 15,35 + 19,30 + 5,30 + 5,49*2 = 85,58 m TOTAL=116,73M

13 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

13.1 |ENTRADA DE AGUA

13.1.1 |PADRAO DE ENTRADA DE AGUA =01 und.

13.2 [PONTOS HIDRO-SANITARIOS

13.2.1 |PONTO DE AGUA FRIA = 7 und.

13.2.2 |PONTO COM REGISTRO DE PRESSAO = 06 und.

13.2.3 |PONTO PARA ESGOTO PRIMARIO = 06 und.

13.2.4 |PONTO PARA ESGOTO SECUNDARIO = 07 und.

13.2.5 |PONTO PARA RALO SIFONADO= 06 und.

13.3 |[TUBULACAO

13.3.1 |TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO @=100MM PARA CALHA = 24,00 m

13.4 |REDE DE AGUA FRIA - TUBOS

13.4.1 |TUBO DE PVC RIGIDO 25 mm = 40,00 m.

13.4.2 |TUBO DE PVC RIGIDO 32 mm = 40,00 m.

13.4.3 [TUBO DE PVC RIGIDO 60 mm = 20,00 m.

13.5 |REDE DE ESGOTO

13.5.1 |TUBO DE PVC RIGIDO 40 mm = 30,00 m.

13.5.2 |TUBO DE PVC RIGIDO 50 mm = 30,00 m.

13.5.3 |TUBO DE PVC RIGIDO 100 mm = 30,00 m.

13.5.4 |CAIXA DA INSPECAO= 01 und

14 |INSTALACOES ELETRICAS

14.1 [PADRAO DE ENERGIA

14.1.1 |MURETA DE MEDICAO =01 und.

14.1.2 |[PADRAO = 03 und.

14.1.3 |CAIXA DE ATERRAMENTO = 04 und.

14.2 |QUADRO DE DISTRIBUICAO

14.2.1 [QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 12 DIVISOES = 02 und.

14.3 |CHAVES E DISJUNTOES

14.3.1 [MINI DISJUNTOR 16A = 04 und.

14.3.2 |[MINI DISJUNTOR 25A = 02 und.

14.3.3 [MINI DISJUNTOR 63A = 06 und.

14.4 [PONTOS ELETRICOS

14.4.1 |PONTO PADRAO DE LUZ NO TETO: PREDIO=33 und + RAMPA= 10und + BANHEIRO: 6 und = 49 und.

14.4.2 |PONTO PADRAO TOMADA= 25 und.

14.4.3 |PONTO PADRAO VENTILADOR = 13 und.

14.4.4 |PONTO PADRAO INTERRRUPTOR 1 TECLA = 6 und.

14.45 |PONTO PADRAO INTERRUPTOR PARALELO =2 und.

14.4.6 |PONTO PADRAO INTERRRUPTOR VENTILADOR = 6 und.

15 |OUTRAS INSTALACOES

15.1 |[INSTALACAO DE INCENDIO

15.1.1 |EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA = 05 und.

15.1.2 |[EXTINTOR DE GAS CARBONICO = 05 und.

15.1.3 |PONTO DE ILUMINACAO = 05 und.

15.1.4 |PLACA DE SINALIZAGCAO DE EMERGENCIA = 05 und.

15.2 |[INSTALACAO DE REDE DE LOGICA

15.2.1 |ESPELHO 4x2 = 02 und.

15.2.2 |CONECTOR RJ 45 =02 und.

15.2.3 |CABO=60,0m

16 |APARELHOS HIDRO SANITARIOS

16.1 |LOUCAS E METAIS

16.1.1 |CUBA DE EMBUTIR = 04 und.

16.1.2 [VASO SANITARIO = 04 und.

16.1.3 |[VASO SANITARIO PNE = 02 und.

16.1.4 [PAPELEIRA =06 und.

16.1.5 |SABONETEIRA =02 und.

16.1.6 |TOALHEIRO = 02 und.

16.1.7 |CUBA EM ACO INOX = 01 und.

16.1.8 [TANQUE DE MARMORE = 01 und.

16.1.9 |BARRA DE APOIO PARA PNE 80 CM = 04 und.




BANCADA

BANCADA EM MARMORE = PIAS: (2,75 + 1,20 + 1,57 + 1,57) * 0,60 = 4,25 m> RODA BANCA EM MARMORE =
(2,75+1,2+1,57+1,57) * 0,10 = 0,71 m? SAIA DE BANCADA EM MARMORE = (2,75 + 1,2 + 1,2 + 1,57 + 1,57) * 0,10 = 0,83

16.2.1 [m? TOTAL =5,79 m?
16.3 |TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAIS
16.3.1 |[TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVATORIO = 04 und.
16.3.2 |[TORNEIRA PARA TANQUE = 01 und.
16.3.3 [TORNEIRA PARA PIA =01 und.
16.3.4 |[TORNEIRA DE BOIA = 02 und.
16.3.5 [ADAPTADOR COM FLANGE = 02 und.
16.3.6 |REGISTRO BRUTO =02 und.
16.3.7 [REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA- COZINHA: 01 und.; WC FEMININO: 1 und.; WC MASCULINO: 1 und =03 und.
16.3.8 |RESERVATORIO = 02 und.
17 APARELHOS ELETRICOS
17.1 |LUMINARIAS, TOMADAS, VENTILADORES
LUMINARIA DE EMBUTIR COM 02 LAMPADAS: area de servigo/cozinha (3), saldo de eventos (22), hall de entrada (2),wc
17.1  |femin. (3), wc masc. (3) = 33 und.
17.2 |INTERRRUPTOR DE UM TECLA: conforme projeto = 06 und.
17.3 |TOMADA 10 A: hall (4), cozinha (4), area de servigo (1), saldo de eventos (16) = 25 und.
17.4 |TOMADA 20 A: saldo de eventos (2) = 2 und.
17.5 |VENTILADOR: &rea de eventos e hall =13und
17.6 |LUMINARIA PARA POSTE DECORATIVO DA RAMPA= 10 und
17.7 [POSTE DECORATIVO PARA RAMPA= 10und
18 PINTURA
18.1 [SOBRE PAREDES E FORROS
18.1.2 |PINTURA ACRILICA = TOTAL =1050,29 (ITEM 11.4) + 138,45(ITEM 2,14) + 230,75(ITEM 2.15) = TOTAL = 1.419,49 m?
18.1.3 [PINTURA PVA LATEX TETOS: 282,05 (item 10.2+10.3) + 26,62 (item 10.4) TOTAL = 308,67 m?
18.2 [|SOBRE MADEIRA
1821 |EMASSAMENTO - ADUELA = [((2,10 + 0,80 + 2,10) * 0,15) x 3] = 2,25 m? - ALIZAR [((2,10 + 0,80 +2,10) * 0,05) * 3]= 0,75 m
" |-PORTA[((0,80 * 2,10) * 3) * 2)= 10,08 m?> = TOTAL = 13,08 m?
18.2.2 [PINTURATINTA ESMALTE = TOTAL = 13,08 m?
18.3 [|SOBRE METAL
18.3.1 [PINTURA TINTA ESMALTE =(3,30 *1,10) + (1,5*2,1) + (1,8 *2,1) = TOTAL = 10,56 m?
19 SERVICOS COMPLEMENTARES
19.1 |GUARDA CORPO RAMPA=27,5*2 =TOTAL =55,0m
19.2 |ALCAPAO = TOTAL =01 und.

19.3

LIMPEZA GERAL: 27,5x 1,8 + 19,3 x 15,35= TOTAL = 345,75 m?




