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RECOLOCAÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6MM, EXCL. CUMEEIRA: 2 x 15,35 = 30,7m²

RECOLOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO OU 

TELHA ECOLÓGICA TIPO ONDULINE, COM PONTALETES E CAIBROS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO: 2 x 15,35 = 

30,7m²

LIXAMENTO DA PINTURA EXISTENTE: (30,80 + 15,35) x 2 x2,5= 230,75 m²

INFRA ESTRUTURA

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 25 MPA (COM BRITA 1 E 2) CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL = 9,41m³

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO  DE 250 

KG/M3 (BRITA 1 E 2) NAS SAPATAS E VIGA NÍVEL1 = [(1,0*2,70)*0,05*8] + 32x0,15x0,05 + CAVAS PARA PASSAGEM 

DE CONDUTORES ELÉTRICOS 0,05x0,3x30= 1,77m³

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 

10.0 MM  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL = 183,17KG

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 

25.0 MM (1/2 A 1") CONFORME PROJETO ESTRUTURAL = 560,75KG

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 

7.0MM CONFORME PROJETO ESTRUTURAL = 102,73KG

ESTRUTURAS

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA: PLATIBANDA DO TELHADO [1,80M*(19,30+19,30+15,35)] = (97,11M²*0,15M)-

2,19m³(volume concreto ITEM 2.9) = 12,38M³

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO DA CALHA: (19,30*0,70*0,10) + (19,30*0,20*0,10)*2 = 2,12M³

RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA 

REAPROVEITAMENTO= 12,5x3= 37,5m²

RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES: 2,6x1,7= 4,42m²

RETIRADA DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO= 2und

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033)= 27 pilaretes x0,15x0,30x1,80 + 10 FUROS NA 

PARA INSTALAÇÃO DE ESGOTO (0,05) + DEMOLIÇÃO DO PADÃO DE ENTRADA (0,15x1,5 x, 2) = 2,69m³

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5X30.0CM, LEVANDO-SE EM CONTA UTILIZAÇÃO 1 VEZ CONFORME 

PROJETO ESTRUTURAL = 113,57M²

REMOÇÃO DE PINTURA DANIFICADA: (30,80 + 15,35) x 2 x 1,5= 138,45m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

OBRA: Construção do Centro de Convivência do Idoso

LOCAL: Rua Lourenço Roldi, São Roquinho - São Roque do Canaã

Referência: Tabela SINAPI - JUNHO/2020 IOPES - FEVEREIRO/2020, BDI=20,34%, COM DESONERAÇÃO

ASSENTAMENTO DE BLOCOS (BLOKRET)  REMOVIDOS: 12,5x3= 37,5m²

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO PARA ANDAIME FACHADEIRO CONSIDERANDO PLATAFORMA, 

RODAPÉ E GUARDA-CORPO EM MADEIRA, INCLUSIVE ENTELAMENTO, CONFORME NR-18 (MEDIDO POR M2 DE 

FACHADA): 5x(19,30)x4meses= 386,0M²

TAPUME = 20,00 + 3,30 + 1,50 = TOTAL = 24,80 m

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA COM GABARITO DE MADEIRA RAMPA : 27,5M*1,8M = 49,5M²

REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO: (21,30M*15,35M) = 326,95M²

RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO:  (21,30M*15,35M) = 326,95M²

DESCRIÇÃO

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO: 2x2= 4,00 m²

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA SANITÁRIO: 4,00 meses

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO: 4,00 meses

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFICIO: 8x(19,30) x 4 meses =617,60m²

REMOÇÃO DE ENTULHO= 12,38+2,19= 14,57M³

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL RAMPA E BALDRAME NÍVEL 1: 8 SAPATAS DE (1,00M*2,70M)*1,20M + 32x0,35x,20 + CAVAS 

PARA PASSAGEM DE CONDUTORES ELÉTRICOS 0,20x0,3x30 = 29,96M³

REATERRO APILOADO : VOLUME ESCAVADO=29,96M³ - VOLUME CONCRETO FUNDAÇÃO=5,4M³; TOTAL =24,56M³
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11.4 REBOCO: 1198,01 (qtd do item 11.1) - 147,72 (área de azulejo)    TOTAL = 1050,29M²

REBOCO TIPO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO 1:0,5:6, ESPESSURA 25MM:  

MESMA ÁREA DE CHAPISCO = 26,62M²

FORRO DE GESSO ABAIXO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (BANHEIROS)= 26,62M²

REVESTIMENTOS

CHAPISCO = 373,97 (quantidade do item 5.1) + 138,60 (quantidade do item 5.2) = 743,96 x 2 lados + 172,87 (área da forma da 

rampa)  = 1198,01 m²

AZULEJO : COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO (5,49x2+3,3x2)*3 = 52,74M²; SANITÁRIO FEMININO (2,50+2,50+5,49+5,49)*3 = 

47,94M²; SANITÁRIO MASCULINO (2,35+2,35+5,49+5,49)*3 = 47,04M²; TOTAL = 147,72M²

EMBOÇO = ÁREA DE AZULEJO = 147,72M²

RUFO DE CHAPA DE ALUMÍNIO : PRÉDIO [(15,35 x 2 + 19,30 x 2) + (5,30 + 5,49 x 2)] x 2 (na platibanda e na telha)= TOTAL 

= 171,16 m

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA SOBRE OS RUFOS COLOCADOS NA TELHA= [(15,35 x 2 + 19,30 x 2) 

+ (5,30 + 5,49 x 2)] x 0,10m (largura da manta) = 8,56m²

TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO  (DESCIDA DA CALHA) : 03 PRUMADA DE ÁGUA COM 6,00M + TOMADA DE 

ÁGUA DA CALHA ATÉ A PRUMADA 3 * 7,71M; TOTAL=18,0M + 23,13 = 41,13M

TETOS E FORROS

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 1:3: W.C.MASCULINO=12,90M², 

W.C.FEMININO=13,72M²;    TOTAL = 26,62M²

 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P: 

ÁREA DO SALÃO DE EVENTOS + HALL DE ENTRADA + COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO= 256,03m²

VIDRO TRANSPARENTE 4 mm =26,40+2,43 = TOTAL = 28,83 m²

COBERTURA

 ESTRUT. METÁLICA P/ QUADRA POLIESP. COBERTA CONSTITUÍDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO, AÇO 

ESTRUTURAL ASTM A-570 G33 (TERÇAS) ASTM A-36 (DEMAIS PERFIS) C/ O SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF 

DESCRITO EM NOTAS DA PLANILHA: COBERTURA DO PRÉDIO = 3934,55KG

COBERTURA NOVA TELHAS DE ALUMÍNIO: 19,30 x 15,35 = 296,25m²

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO DE 100CM SEÇÃO DE 22 X 50CM ; TOTAL = 19,3M

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO DE 50CM ; TOTAL = 5,0 M

JANELA EM ALUMINIO =  (2,00 * 1,10) * 12 = TOTAL = 26,40 m²

BÁSCULA EM ALUMINIO (2,50 * 0,5) + (2,35 * 0,50) = TOTAL = 2,43 m²

GRADE  = (2,00 * 1,10) + (3,00 * 1,10) = TOTAL = 5,50 m²

PORTÃO DE FERRO:       HALL DE ENTRADA: 1,50 x 2,10= 3,15m²     ENTRADA DA RAMPA: 1,50x 1,60= 2,4m²    TOTAL 

=5,55m²

VIDROS

ESQUADRIAS DE MADEIRA

MARCO DE MADEIRA 0,80 * 2,10 = 03 UNIDADES

PORTA DE MADEIRA 0,80 * 2,10 = 03 UNIDADES

ESQUADRIAS METÁLICAS

PORTA DE ALUMINIO TIPO VENEZIANA = [(0,80 * 1,80) * 2] + [(0,60 * 1,80) * 4] = TOTAL = 7,20 m²

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO = 1,50 * 2,10 = TOTAL = 3,15 m²

FORMA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL  

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL DA RAMPA E PRÉDIO: 134,53 (RAMPA) + 138,22 (VIGAS) + 70,14(PILARES) + 60,0 

(LAJES) = 402,89M²

PAREDES E PAINÉIS

ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS: PAREDES: 19,30x2+15,35x2+ 5,64x4+8,75+2,30=102,91m*3,0m =308,73m²                                                                                                                                                              

CAIXA D'ÁGUA: (5,30x2+5,49x2) *3 = 64,74m²                 TOTAL =  373,47 m²

PLATIBANDA = 19,30x2+15,35x2= 69,30m x 2 (telhado)          TOTAL= 138,60m

VERGAS DE CONCRETO:       JANELAS E GRADES= (12 x 2,40+3,6) x 2 = 64,8 m    PORTAS: 3 x 1,2m + 1,90m= 5,5m             

BASCÚLAS: (5,30 +1,2) x 2 = 13,0m                PLATIBANDA: 19,30x2+15,35x2 + 5,3 + 5,49x2= 85,58m (travamento platibanda)                  

TOTAL  = 168,88m

DIVISÓRIAS = [1,6 + (1,15 * 2) + 0,28 + ,10+ 0,94] x 1,80 x 2 = TOTAL =18,79 m²

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 25 MPA (COM BRITA 1 E 2) CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL DO PRÉDIO E DA RAMPA = 10,11(RAMPA) + 9,01 (VIGAS) + 3,82 (PILARES)+ 6,0 (LAJES) =28,94M³

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 

10.0 MM CONFORME PROJETO ESTRUTURAL DA RAMPA E DO PRÉDIO: 462,6 (RAMPA) + 723,4 (LAJES) = 1186KG

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 

25.0 MM CONFORME PROJETO ESTRUTURAL DA RAMPA E DO PRÉDIO: 564,41 (RAMPA)+ 712,48(VIGAS) 

+445,76(PILARES) = 1722,65KG 

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 

7.0MM CONFORME PROJETO ESTRUTURAL:  97,93 (RAMPA) + 113,04 (VIGAS) + 96,78 (PILARES) + 62,97 (LAJES)= 

370,72KG

SUPRA ESTRUTURA (PRÉDIO E RAMPA)
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CAIXA DE ATERRAMENTO = 04 und.

CAIXA DA INSPEÇÃO= 01 und

TOALHEIRO = 02 und.

CUBA EM AÇO INOX = 01 und.

TANQUE DE MÁRMORE = 01 und.

LOUÇAS E METAIS

CUBA DE EMBUTIR = 04 und.

VASO SANITÁRIO = 04 und.

VASO SANITÁRIO PNE = 02 und.

PAPELEIRA = 06 und.

SABONETEIRA = 02 und.

INSTALAÇÃO DE REDE DE LÓGICA

ESPELHO 4x2 = 02 und.

CONECTOR RJ 45 = 02 und.

CABO = 60,0 m

APARELHOS HIDRO SANITÁRIOS

OUTRAS INSTALAÇÕES

INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA = 05 und.

EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO = 05 und.

PONTO DE ILUMINAÇÃO = 05 und.

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA = 05 und.

PONTO PADRÃO DE LUZ NO TETO: PRÉDIO=33 und + RAMPA= 10und + BANHEIRO: 6 und = 49 und.

PONTO PADRÃO TOMADA= 25 und.

PONTO PADRÃO VENTILADOR = 13 und.

PONTO PADRÃO INTERRRUPTOR 1 TECLA = 6 und.

PONTO PADRÃO INTERRUPTOR PARALELO = 2 und.

PONTO PADRÃO INTERRRUPTOR VENTILADOR = 6 und.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 12 DIVISÕES = 02 und.

CHAVES E DISJUNTOES

MINI DISJUNTOR 16A = 04 und.

MINI DISJUNTOR 25A = 02 und.

MINI DISJUNTOR 63A = 06 und.

PONTOS ELÉTRICOS

TUBO DE PVC RÍGIDO 100 mm = 30,00 m.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PADRÃO DE ENERGIA

MURETA DE MEDIÇÃO = 01 und.

PADRÃO = 03 und.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

TUBO DE PVC RÍGIDO 25 mm = 40,00 m.

TUBO DE PVC RÍGIDO 32 mm = 40,00 m.

TUBO DE PVC RÍGIDO 60 mm = 20,00 m.

REDE DE ESGOTO 

TUBO DE PVC RÍGIDO 40 mm = 30,00 m.

TUBO DE PVC RÍGIDO 50 mm = 30,00 m.

PONTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO = 06 und.

PONTO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO = 07 und.

PONTO PARA RALO SIFONADO= 06 und.

TUBULAÇÃO 

TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO Ø=100MM PARA CALHA = 24,00 m

REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

ENTRADA DE ÁGUA

PADRÃO DE ENTRADA DE ÁGUA = 01 und.

PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS

PONTO DE ÁGUA FRIA = 7 und.

PONTO COM REGISTRO DE PRESSÃO = 06 und.

PISO GRANILITE RUSTICO (RAMPA) = 27,5 x 1,80 TOTAL = 63,25 m²

RODAPÉ DE GRANITO= salão de eventos:(19,0+6,75+15,05+5,64+8,75 +9,56) - (3+0,8)= 62,35m; hall de entrada:[(5,64 * 2) + 

3,50 -1,5 =13,28m; cozinha/área de serviço: (5,49 x 2 + 3,30*2 + 2,3 x 2) = 22,18m ;    TOTAL = 97,81 m

SOLEIRA EM GRANITO = cozinha:(0,80); W.C feminino:(0,80); W.C. masculino:(0,80)  TOTAL = 2,40 m

PEITORIL DE GRANITO= (2,00 * 12) + 2,50 + 2,35 + 2,30 = 31,15 m + CHAPA DE GRANITO NA PLATIBANDA = 15,35 + 

19,30 + 15,35 + 19,30 + 5,30 + 5,49*2 = 85,58 m        TOTAL= 116,73 M

PISO

CONTRAPISO = área de serviço= 3,96m² + cozinha =  13,66m² + salão de eventos= 218,19m² + w.c. feminino = 13,72m² + w.c. 

masculino =  12,90m² + rampa 49,5m² = TOTAL = 311,93 m²

REGULARIZAÇÃO DA BASE PARA PISO CERÂMICO = área de serviço= 3,96m² + cozinha 13,66m² + w.c. feminino13,72m² + 

w.c. masculino 12,90m² = TOTAL = 44,24 m²

PISO CERÂMICO 45x45 =  3,96 + 13,66 + 13,72 + 12,90 = TOTAL = 44,24 m²

PISO GRANILITE POLIDO = salão de eventos + hall de entrada = 219,19 + 29,73m² = TOTAL = 248,92 m²

BARRA DE APOIO PARA PNE 80 CM = 04 und.
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ALÇAPÃO = TOTAL = 01 und.

LIMPEZA GERAL: 27,5 x 1,8 + 19,3 x 15,35= TOTAL = 345,75 m²

POSTE DECORATIVO PARA RAMPA= 10und

PINTURA TINTA ESMALTE = TOTAL = 13,08 m²

SOBRE METAL

PINTURA TINTA ESMALTE = (3,30 * 1,10) + (1,5 * 2,1) + (1,8 * 2,1) = TOTAL = 10,56 m²

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

GUARDA CORPO RAMPA= 27,5*2 = TOTAL = 55,0 m

PINTURA

SOBRE PAREDES E FORROS

PINTURA ACRÍLICA =  TOTAL = 1050,29 (ITEM 11.4) + 138,45(ITEM 2,14) + 230,75(ITEM 2.15)  =  TOTAL = 1.419,49 m²

PINTURA PVA LÁTEX TETOS: 282,05 (item 10.2+10.3) + 26,62 (item 10.4)  TOTAL = 308,67 m²

SOBRE MADEIRA

EMASSAMENTO - ADUELA = [((2,10 + 0,80 + 2,10) * 0,15) x 3] = 2,25 m² - ALIZAR [((2,10 + 0,80 + 2,10) * 0,05) * 3]= 0,75 m² 

- PORTA [((0,80 * 2,10) * 3) * 2)= 10,08 m² = TOTAL = 13,08 m²

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 02 LÂMPADAS: área de serviço/cozinha (3), salão de eventos (22), hall de entrada (2),wc 

femin. (3), wc masc. (3) = 33 und.

INTERRRUPTOR DE UM TECLA: conforme projeto = 06 und.

TOMADA 10 A: hall (4), cozinha (4), área de serviço (1), salão de eventos (16) = 25 und.

TOMADA 20 A: salão de eventos (2) = 2 und.

VENTILADOR: área de eventos e hall =13und

LUMINÁRIA PARA POSTE DECORATIVO DA RAMPA= 10 und

ADAPTADOR COM FLANGE = 02 und.

REGISTRO BRUTO = 02 und.

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA- COZINHA: 01 und.; WC FEMININO: 1 und.; WC MASCULINO: 1 und  = 03 und.

RESERVATÓRIO = 02 und.

APARELHOS ELÉTRICOS

LUMINÁRIAS, TOMADAS, VENTILADORES

BANCADA EM MÁRMORE = PIAS: (2,75 + 1,20 + 1,57 + 1,57) * 0,60 = 4,25 m²   RODA BANCA EM MÁRMORE = 

(2,75+1,2+1,57+1,57) * 0,10 = 0,71 m²    SAIA DE BANCADA EM MÁRMORE = (2,75 + 1,2 + 1,2 + 1,57 + 1,57) * 0,10 = 0,83 

m²         TOTAL = 5,79 m²

TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS

TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO = 04 und.

TORNEIRA PARA TANQUE = 01 und.

TORNEIRA PARA PIA = 01 und.

TORNEIRA DE BÓIA = 02 und.

BANCADA


