ASSES:!
Decreto

PMSRC
» Proc.: 002400/2024
Fls.:
%S‘& Ass.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90003/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002400/2024
ID CIDADES: 2024.068E0700001.01.0010

UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER - SMTCEL

PREAMBULO

O MUNICIiPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES, inscrito no CNPJ sob o n° 01.612.865/0001-71,
UASG 980764, por meio do Setor de Licitacoes, TORNA PUBLICO, para conhecimento de
quantos possam se interessar, que na data, horario e local abaixo assinalado, fara realizar
licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, pelo modo de disputa
ABERTO, com o critério de julgamento MENOR PREGO e seguindo o regime de EXECUGAO
INDIRETA - EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, com fundamento no art. 6°, XXVIII e
XXXVIII, da Lei Federal n° 14.133/2021, na forma de execuc¢do indireta, conforme processo
administrativo n® 002400/2024, visando a contratagdo de empresa especializada para execugéao
de obra, objetivando a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO
DE OBRA, OBJETIVANDO A REFORMA DE QUATRO QUADRAS POLIESPORTIVAS
LOCALIZADAS EM SAO JACINTO, VILA VERDE, SAO BENTO E CORREGO SAUDE,
REFORMA E AMPLIACAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA
COMUNIDADE DE ALTO SANTA LUZIA, DISTRITO DE SANTA JULIA, NESTE MUNICIPIO, em
atendimento a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer — SMTCEL, conforme
especificagdes e condi¢des constantes no Anexo | — Projeto Basico, deste edital.

REGENCIA, REGIME, CRITERIOS E REALIZACAO

Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alteracbes Lei
Complementar n° 123/2006 e alteragbes posteriores, e

Regéncia: Decretos Municipais n° 6.873/2023, 6.872/2023, 6.875/2023 e
demais normas complementares e disposigdes deste
instrumento.

Modalidade: CONCORRENCIA ELETRONICA.

Modo de Disputa: ABERTO

Regime de Execucgao: EXEC’UC}AO INDIRETA - EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO

Critério de Julgamento: MENOR PRECO.

Realizagao:

A concorréncia sera realizada pela Agente de Contratagao
e Equipe de Apoio designada pela Autoridade Competente
no Decreto Municipal n° 6.893/2024, alterado pelo Decreto
7.063/2024 com fulcro na Lei Municipal n° 1.086 de 08 de
novembro de 2023.

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Reparticao Interessada:

Prazo de vigéncia O prazo de vigéncia do Contrato sera de 720 (setecentos e
vinte) dias, sendo prazo de execugdo 360 (trezentos e
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sessenta) dias, acrescido de 360 (trezentos e sessenta)
dias referentes ao recebimento provisorio, recebimento
definitivo, assinatura de contrato e assinatura da ordem de
servigo, a partir da data da assinatura do contrato.

O edital completo e seus anexos encontram-se disponivel:

a) Gratuitamente na internet no site www.saoroquedocanaa.es.gov.br, bem como no Portal de C
ompras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br.

b) Para consulta gratuita na sala de licitagdes na Sede da Prefeitura Municipal de Sdo Roque do C
anaa-ES, sito a Rua Lourenco Roldi, 88 — Bairro Sdo Roquinho - Sdo Roque do Canaa-ES - CEP
29.665-000, em dias uteis, de segunda-feira a sexta-feira das 7h30min as 16h30min, periodo no q
ual os autos do processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados.

LOCAL DA SESSAO PUBLICA: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgove
rnamentais.gov.br.

DIVULGAGAO/ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS:

08h00min do dia 02/08/2024 até as 08h00min do dia 20/08/2024
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA:
08h30min do dia 20/08/2024

Sera sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para todas as indicagdes de tempo
constantes neste edital.

1. OBJETO

1.1. O objeto do presente certame é a contratagao de empresa especializada para execugao
de obra, objetivando a reforma de quatro quadras poliesportivas localizadas em Sao
Jacinto, Vila Verde, Sao Bento e Cérrego Saude, Reforma e Ampliagao de uma quadra
poliesportiva, localizada na comunidade de Alto Santa Luzia, Distrito de Santa Jilia, neste
Municipio, conforme especificacbes e condi¢cdes constantes no Anexo | — Projeto Basico, deste
edital.

1.2. Tal contratacdo devera atender, taxativa e rigorosamente, aos Projetos, Memorais Descritivos
e de Calculo, Especificagdes Técnicas, Planilhas de Orgamento e demais pecas técnicas.

2. DO VALOR MAXIMO E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
2.1. DO VALOR MAXIMO

2.1.1 - O valor global estimado para a presente contratagdo é de R$ 1.867.709,29 (Um milhdo
oitocentos e sessenta e sete mil setecentos e nove reais e vinte e nove centavos).

2.1.2 - Referéncia: O valor maximo a ser pago pelo Municipio teve como base as tabelas de
custos referenciais:

o DER-ES Edificagbes, ORSE e SINAPI — MARCO/2024 - Sem Desoneragéao - Leis Sociais:
de acordo com cada referencial.

2.1.3 - No valor acima est&o incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugao do objeto, inclusive ftributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragao,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo;

2.2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
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2.2.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de na dotacdo orcamentaria
abaixo elencada:

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer - SMTCEL
0606.2781200091.008 — Construgao, ampliagao, reformas de espagos publicos e
equipamentos
449051 00000 - Obras e Instalagoes
Ficha - 0000167
Fonte — 1701000007

2.2.2. A fonte de recursos financeiros necessarios a execucdo do objeto acima caracterizado
sera proveniente de fonte de recurso do Convénio n° 029/2024 celebrado entre o ESTADO DO
ESPIRITO SANTO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER -
SESPORT e o Municipio de Sao Roque do Canaa.

3. DA VISTORIA PREVIA

3.1. Os locais onde as obras e servicos serdo executados estardo a disposicao das empresas
proponentes para visitagdo, sendo esta imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes
e peculiaridades do objeto a ser contratado, e assegurar ao interessado o direito de realizagao de
vistoria preévia.

3.2. As empresas interessadas deverdo agendar, antecipadamente, para que efetuem a Vistoria
prévia, em dia e hora designados, para que juntamente com o Técnico do Setor de Engenharia e
um representante da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos desta Municipalidade,
realizem a vistoria no referido local, de cuja visita a Municipalidade fornecera o competente
atestado.

3.2.1. A vistoria prévia podera ser solicitada/agendada pelo telefone (27) 3729-1300/3729-1120
(Setor de Engenharia) ou pelo e-mail engenharia@saoroquedocanaa.es.gov.br.

3.2.2. Durante a realizagéo da vistoria prévia ao local dos servigos, a empresa proponente podera
requerer todas as informagdes referentes as condigdes do local para o fiel cumprimento das
obrigagbes constantes deste instrumento.

3.2.3. A empresa proponente devera ser representada por seus administradores, procuradores ou
prepostos, que deverao apresentar documento de identificagdo, procuragao, carta de preposigao
ou outro documento habil a comprovar o vinculo da pessoa indicada para a respectiva visita.

3.2.4. A visitacao sera limitada a um licitante por vez, de forma a evitar a reunido de interessados
em data e horario marcados capazes de dar-lhes conhecimento prévio acerca do universo de
concorrentes.

3.2.5. A vistoria técnica NAO E OBRIGATORIA. A n3o realizacdo da visita técnica por parte da
empresa proponente ndo sera motivo de inabilitagdo, porém, caracterizara que o proponente tem
conhecimento de todas as informacbes das condicdes do local e de realizacdo da obra para o fiel
cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo (artigo 63, § 2° e § 3° da Lei Federal n°
14.133/2021).

3.2.5.1. Para todos os efeitos, considerar-se-a que o licitante tem pleno conhecimento do local e
de todas condigbes para execugdao da obra, ndo podendo alegar posteriormente a sua
insuficiéncia, nem pleitear modificagées nos precgos, prazos e condi¢gées ou requerer o reequilibrio
econdmico-financeiro em decorréncia da falta de informagdes sobre o objeto. A ndo realizagédo da
vistoria ndo podera embasar posteriores alegag¢des de desconhecimento das instalagées, duvidas
ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o
contratado assumir os énus dos servigos decorrentes.

3.2.6. CASO A EMPRESA PROPONENTE OPTE POR NAO REALIZAR A VISTORIA RREVIA,
DEVERA PRESTAR DECLARAGAO FORMAL ASSINADA PELO RESPONSAVEL TECNICO
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DO LICITANTE ACERCA DO CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIGOES E
PECULIARIDADES DA CONTRATAGAO, na forma anexo IV do edital.

4. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

4.1. Somente poderao participar desta Concorréncia as empresas legalmente constituidas, do
ramo de atividade compativel com o objeto licitado, e que atenderem todas as especificacdes e
exigéncias contidas neste edital e seus anexos, além das disposicbes legais vigentes,
independentes de transcricdo, e ainda, que estejam com Credenciamento Regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

4.1.1. Os interessados deverao atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas, além de dispor de chave
de identificacdo e senha pessoal do sistema de compras eletronicas.

4.2. As empresas em regime de consdrcio poderao participar da licitacdo, desde que atendidas
as determinagdes contidas no artigo 15, da Lei Federal n° 14.133/21, ndo sendo permitida a
participagcdo de empresa Licitante consorciada, no procedimento licitatorio, por meio de mais de
um consércio ou isoladamente.

4.3. A condicdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para efeito do tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar n°® 123/2006 em que devera ser comprovado mediante
apresentacdo de DECLARAGAO e da documentacéo exigida neste edital, ratificando ndo haver
nenhum impedimento previsto no art. 3°, § 4°, da referida Lei. A ndo entrega da documentagao
indicara que a empresa licitante optou por nao utilizar os beneficios previstos na supracitada Lei.

4.3.1. Declaragao falsa prestada, objetivando os beneficios da Lei Complementar n® 123, de 14
dezembro de 2006, caracterizara o crime que trata o Art. 299 do Cdédigo Penal, sem prejuizo do
enquadramento em outras figuras penais e sangdes previstas neste edital.

4.3.2. A obtencao do beneficio a que se refere este item fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacao da licitacdo, ainda nao tenham
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, na forma do
artigo 4°, § 2° da Lei Federal n°® 14.133/2021.

4.4. Sera vedada a participacdo de empresas na licitacado quando:

a) Sob regime de concordata ou faléncia ou sob concurso de credores, em dissolugdo ou em
liquidagao;

b) esteja cumprindo penalidade de suspensao temporaria e/ou declaradas inidoneas pela
Administragao Publica Estadual, Federal, Municipal ou do Distrito Federal, direta e indireta;

c) Aquele que nao atenda as condicbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

d) Pessoa juridica do mesmo grupo econdmico ou com 0os mesmos socios de outra empresa que
esteja participando desta licitagao; e

€) Que nao tenha sede no Pais;

4.5. De igual forma, ndo poderao disputar esta licitagéo:

4.5.1. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.5.2. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;
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4.5.3. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

4.54. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fung¢ao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.5.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.5.6. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por
submissdao de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

4.5.7. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;
4.5.8. Organizacbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

4.5.9. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucédo do contrato
agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagcbes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de
2021.

4.6. O impedimento de que trata o item 4.5.3. serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

4.7. A critério da Administracédo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 4.5.1 e 4.5.2 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execugao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

4.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

4.9. A vedacédo de que trata o item 4.5.7 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratagcdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4.10. A Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento das condicbes de
participacao, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame
ou a futura contratacao.

4.11. As empresas proponentes arcardao com todos os custos decorrentes da elaboracdo e
apresentacao de suas propostas e documentos de habilitagao.

5. DOS ESCLARECIMENTOS/IMPUGNAGAO DO ATO CONVOCATORIO/ABERTURA DA
LICITAGAO

5.1. Decaira do direito de solicitar esclarecimentos sobre os termos do edital e/ou impugna-lo por
irregularidade na aplicagdo da Lei Federal n° 14.133/2021 perante o Municipio, a empresa
proponente que nao o fizer até o terceiro dia util que anteceder a data fixada para recebimento
das propostas.

5.2. Os esclarecimentos e/ou impugnacdes poderdo ser realizados via peticado dirigida ao Agente
de Contratacado, seja por forma eletrénica, através do: Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras), ou e-mail: licitacao@saoroquedocanaa.es.gov.br ou protocolizada no
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Sdo Roque do Canaa-ES, sito a Rua Lourengo Roldi,

LETICIA PERIN RUA LOURENCO ROLDI, 88 — SAO ROQUINHO - SAO ROQUE DO CANAA - ES - CEP: 29.665-000
ASSESSOR DO EXECUTIVO II

Decreto Municipal n° 6.940/2024 CNPJ: 01.612.865/0001-71 - Tel: (27) 3729-1120



PMSRC

Proc.: 002400/2024
Fls.:

Ass.:

Hilols

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

88 — Bairro Sao Roquinho - Sdo Roque do Canaa-ES - CEP 29.665-000, em dias uteis, de
segunda-feira a sexta-feira das 07h30min as 16h30min.

5.2.1. A peticdo de impugnacéo devera ser acompanhada dos seguintes documentos:

a) Copia de CPF ou RG, em se tratando de Pessoa Fisica ou CNPJ, e se tratando de Pessoa
Juridica, devendo informar o e-mail e o telefone para contato;

b) Procuragéo por instrumento publico ou particular (quando for o caso);

c) Ato de criagao (Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor), em se tratando de Pessoa
Juridica.

5.3. Cabera a Agente de Contratagcdo e sua equipe de apoio, bem como responsaveis pela
elaboracéo do Projeto Basico decidir sobre a impugnacgao ou prestar esclarecimentos, no prazo de
até 03 (trés) dias uteis contados do recebimento da impugnacao, limitado ao ultimo dia util anterior
a data da abertura do certame.

5.4. Acolhida a petigao contra o ato convocatério, sera designada nova data para a realizagado do
certame.

5.5. Os esclarecimentos e/ou impugnagdes ndo suspendem os prazos previstos no certame.

5.6. A concessao de efeito suspensivo a impugnacgao é medida que pode ser adotada pela Agente
de Contratacao, conforme o caso, e sera justificada nos autos do processo licitatério.

5.7. A impugnacéo feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar do processo
licitatorio ao menos até o transito em julgado da decisao a ela pertinente.

5.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sitio oficial do Municipio
e Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras) e vincularao os participantes e
a Administragdo Municipal.

5.9. Nao serdo conhecidas as impugnagdes/esclarecimentos interpostos apds os respectivos
prazos legais.

5.10. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital,
implicara na plena aceitacdo por parte das empresas interessadas, das condicbes nele
estabelecidas.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participagcao dos interessados na modalidade licitatéria, em sua forma eletrénica.

6.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura
de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

6.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presung¢ao de sua capacidade técnica para realizagcdo das transagdes
inerentes a esta Concorréncia.

6.4. O licitante se responsabiliza exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do érgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

6.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF
e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacédo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorregcado ou aqueles
se tornem desatualizados.
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6.6. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificagao/inabilitagdo no momento da habilitagao.

7. INFORMAGOES

7.1. As informagdes administrativas relativas a presente licitagcdo poderdo ser obtidas junto a
Agente de Contratacdo, na Sala de licitagbes, localizada no segundo andar da sede da Prefeitura
Municipal de Sdo Roque do Canaa ES, em dias uteis, de segunda-feira a sexta-feira das 07h30mi
n as 16h30min, até o terceiro dia imediatamente anterior aquele marcado para a abertura do certa
me, ou ainda através do e-mail: licitacao@saoroquedocanaa.es.gov.br, ou telefone (27) 3729-
1300/1120.

8. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

8.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacio de prop
ostas e lances e de julgamento

8.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com
o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edit
al, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

8.2.1. O envio da proposta ocorrera por meio de chave de acesso e senha de responsabilidade do
representante legal da empresa proponente.

8.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema,
que:

a) esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatério;

b) ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

c) ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao Federal;

d) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.3.1. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.3.2. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre o0s
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§
1° a0 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

8.3.2.1. A falsidade da declaracao de enquadramento sujeitara o licitante as san¢des previstas na
Lei Federal n® 14.133/21, e neste Edital.

8.4. Além de assinalar em campo préprio do sistema as declaragoes que estao elencadas
no item 8.3, 8.3.1 e 8.3.2 deste edital, devem ser apresentadas juntamente com os
documentos de habilitagdo a serem inseridos em campo préprio do sistema, conforme
ANEXO IV.
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8.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publi
ca da Concorréncia Eletronica, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios, di
ante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.5. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.

8.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagdo dos procedimentos de negociacdo e
julgamento da proposta.

8.7. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexéo.

8.8. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

8.9. Os documentos que compdem a proposta do licitante melhor classificado somente serao
disponibilizados para avaliacdo da Agente de Contratagdo e para acesso publico apdés o
encerramento do envio de lances.

9. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

a) valor, conforme o caso, e em moeda corrente nacional,

b) marca, conforme o caso;

¢) quantidade cotada, que nao podera ser inferior ao maximo previsto para a contratagao.
9.1.1. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

9.1.2. As empresas participantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos neste edital e
seus anexos, ao participarem desta licitagao publica.

9.1.2.1. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto.

9.1.3. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo,
sob alegacédo de erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.

9.1.4. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

9.1.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

9.2. A apresentacéo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

9.3. O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

9.4. Em caso de eventual diferenga entre a(s) especificagao(des) do objeto descritas no
“Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras)” e as especificagoes
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constantes neste edital de concorréncia, prevalecerao as do instrumento convocatério.

9.5. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagcédo, apos o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagao dos agentes
publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobre pre¢co na execugao do contrato.

10. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

10.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de s
istema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

10.2. A Agente de Contratagao verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenha
m vicios insanaveis na forma do artigo 59 da Lei Federal n® 14.133/2021 ou n&do apresentem as es
pecificagbes técnicas exigidas no Projeto Basico.

10.3. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

10.4. A desclassificagcao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamen
to em tempo real por todos os participantes.

10.5. A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contr
ario, levado a efeito na fase de aceitacao.

10.6. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.

10.7. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre a Agente de
Contratagao e os licitantes.

10.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por me
io do sistema eletrbnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consign
ado no registro.

10.9. O lance devera ser ofertado pelo valor total/unitario do lote.

10.10. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e regis
trado pelo sistema.

10.11. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em rela
¢ao aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta dev
era ser R$ 500,00 (quinhentos reais).

10.12. Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia Eletronica o modo de disputa
“Aberto”, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogaco
es, observando o horario fixado para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edita
L.

10.13. A etapa de lances da sess&o publica tera duragao de dez minutos e, apds isso, sera prorro
gada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do pe
riodo de duragao da sessao publica.

10.13.1. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois m
inutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorroga
¢ao, inclusive no caso de lances intermediarios.

10.13.2. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente.
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10.13.3. Definida a melhor proposta, se a diferengca em relagédo a proposta classificada em segund
o lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Agente de contratagdo/Comissao, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacd
es;

10.13.3.1. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

10.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

10.14.1. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

10.14.2. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

10.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverao
ser desconsiderados pela Agente de Contratacao, devendo a ocorréncia ser comunicada imediata
mente a Secretaria de Gestao do Ministério da Economia.

10.16. No caso de desconexao com a Agente de Contratagcdo, no decorrer da etapa competitiva
da Concorréncia Eletrénica, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para
a recepcgao dos lances.

10.17. Quando a desconexao do sistema eletrénico para a Agente de Contratagao persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente ap
6s decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pela Agente de Contratagao aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

10.18. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

10.19. Em relacido aos itens nao exclusivos para participagao de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propri
a as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais clas
sificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006.

10.19.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.19.2. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

10.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empr
esa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de cl
assificacao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

10.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realiz
ado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

10.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60, da Lei Federal n° 14.133/21, nesta ordem:

a) disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em at
o continuo a classificagao;
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b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialment
e ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des previstos
nesta Lei;

c) desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagées dos 6rgéos d
e controle.

10.20.1. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado em que este se localize este Municipio;
b) empresas brasileiras;
C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de deze
mbro de 2009.

10.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, o Agente de Contratagdo/Comissdo podera negociar condicbes mais vantajosas,
apos definido o resultado do julgamento.

10.21.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacéo,
for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administragao.

10.21.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

10.21.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério.

10.22. A Agente de Contratacao solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de
02 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, envie documentagcao relativa a proposta
adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociacado realizada e, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacgao daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

10.22.1. Em vista do custo global estimado do objeto licitado ser decomposto em seus
respectivos custos unitarios, o licitante classificado e convocado na forma do item 10.22
devera apresentar:

a. Proposta Comercial, que devera ser elaborada em 1 (uma) via, em papel timbrado da
empresa ou carimbada, redigida em lingua portuguesa, salvo quanto as expressoes técnicas de
uso corrente, com suas paginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrées ou
entrelinhas e ser datada, rubricada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelos
procuradores, juntando-se a procuragao, e ainda pelo profissional devidamente habilitado nos
moldes do ANEXO IIl.

a.1. Os orgamentos apresentados pelas empresas participantes do certame deverao ser
assinados por profissionais devidamente habilitados (artigos 13, 14 e 15 da Lei Federal n°
5.194/1966).

a.2. Devera ser indicado o preco global ofertado expresso em Real, com apenas duas casas
decimais apoés a virgula, compreendendo todas as despesas necessarias a execugao.

a.3. Indicagao do prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 90 (noventa) dias,
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a contar da data de sua apresentacéo.

a.4. Indicacdo da pessoa com poderes para assinatura do futuro contrato administrativo a ser
formalizado com o Municipio.

a.5. Indicacdo da forma de garantia contratual, nos termos do art. 96, §1°, da Lei Federal n°
14.133/21 e conforme elencando no item 6.2 do Projeto Basico.

b. Planilha de Custos e Formagao de Pregos, com indicacdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora. A transcricdo dos itens e quantidades constantes da referida planilha deverdo ser
realizados corretamente, ndo sendo admitida qualquer alteracdo, devendo seguir o modelo
elaborado pela Administracéo (vide anexo II),

c. Cronograma fisico financeiro, demonstrando a evolugdo das obras ao longo do prazo e o
valor do faturamento mensal acumulado, seguindo o modelo elaborado pela Administragao (vide
anexo ll), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

10.22.2. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

10.23. A critério da Agente de Contratagcao, a sessao podera ser suspensa, informando-se no
“chat” a data e horario para a sua continuidade.

10.24. Apds a negociagdo do preco, a(o) Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitagédo e
julgamento da proposta.

10.24. DA FASE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.24.1. Encerrada a etapa de negociacao, a(o) Agente de Contratagao examinara a proposta clas
sificada em primeiro lugar quanto a adequacgao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagéo
ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, bem como se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata e neste edital,
especialmente quanto a existéncia de sancido que impecga a participacado no certame ou a futura
contratagcdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://lwww.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

10.24.1.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forga da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

10.24.1.2. Caso conste na Consulta de Situacido do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comissdo diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.24.1.2.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.24.1.3. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificagao.

10.24.1.4. Constatada a existéncia de sancéao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condic&o de participacéo.
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10.24.2. Na hipotese de inversdao das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as
condi¢des de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

10.24.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissao verificara se faz jus
ao mesmo, em conformidade com o item 8.3.2.

10.24.4. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
a) contiver vicios insanaveis;
b) ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;

C) apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pregco maximo definido para a
contratacao;

d) nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

10.24.4.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios simbdlico
s, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acr
escidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagao nao tenha estabelecid
o limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracgéo.

10.24.4.2. Em contratagdo de obras e servicos de engenharia, além das disposicées acima, a
analise de exequibilidade e sobre preco considerara o seguinte:

a) Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-i
ntegrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepre¢o se dara pela superagéo do valor global esti
mado;

b) No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela super
acgao do valor global estimado e pela superagao de custo unitario tido como relevante, conforme pl
anilha anexa ao edital,

c) No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valore
s forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragédo, independ
entemente do regime de execugéo.

d) Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e c
inco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a diferenga entre este Ultimoe o v
alor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

10.24.4.3. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.

10.24.5. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita;

10.24.6. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que nao haja majoragao do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos
os custos da contratacgéo;

10.24.6.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas;

10.24.6.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de
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recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse
regime.

10.24.7. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

10.24.8. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

10.24.9. A Agente de Contratacao podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas,
sob pena de nao aceitagao da proposta.

10.24.10. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pela Agente de Contratacdo por solicitacdo
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Agent
e de Contratacao.

10.24.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Agente de Contratagdo examinar
a a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

10.24.12. Havendo necessidade, a Agente de Contratacdo suspendera a sessao, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

10.24.13. Encerrada a analise quanto a aceitagao da proposta, a Agente de Contratagao verificara
a habilitagdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

11. DA HABILITAGCAO E SEU JULGAMENTO

11.1. O julgamento da habilitagdo das licitantes se processara na forma prevista no presente item,
com fundamento no art. 62 a 70 da Lei Federal n® 14.133/2021 e disposi¢des contidas nos
Estudos Técnicos Preliminares e Projeto Basico, mediante o exame dos documentos a seguir
apresentados:

11.1.1. HABILITAGAO JURIDICA

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; ou,

b) Ato constitutivo e alteragbes subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente registrado,
em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de
documentos de eleigbes de seus administradores; ou,

c¢) Inscricao no Registro Civil de Pessoas Juridicas do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada dos nomes e enderecos dos diretores em exercicio; ou,

d) Decreto de autorizacdo em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizacio para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Sociedade cooperativa: ata de fundagédo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro de 1971;

f) Microempreendedor Individual-MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual-
CCME];

g) Cédula de identidade do titular ou sécio(s) ou administrador(es).

h) No caso de consércio, devem ser atendidas todas as normas/documentos exigidos no artigo 15
da Lei Federal n° 14.133/2021, apresentando-se na fase de habilitacdo a documentacdo
pertinente, no que couber.
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11.1.1.1. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragcbes ou
da consolidacao respectiva.

11.1.2. REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) que indique a situagao
regular e ativa da empresa;

b) Comprovante de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

c¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, incluindo os Débitos
Previdenciarios, mediante apresentacdo de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em vigor, ou documento equivalente;

d) Prova de Regularidade perante a Fazenda Publica Estadual, expedida pela Secretaria de
Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do licitante;

e) Prova de Regularidade perante a Fazenda Publica Municipal do domicilio ou sede do licitante;
f) Prova de situacdo regular perante o Fundo de garantia por Tempo de Servico FGTS (art. 27,
alinea “a”, lei 8.036/90) através de apresentagdo do CRF — Certificado de regularidade de situagao
junto ao FGTS.

11.1.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de
declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

11.1.3. REGULARIDADE TRABALHISTA

a) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com os
mesmos efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de 07 de julho de 2011, em vigor.

11.1.4. QUALIFICAGAO TECNICA
11.1.4.1. Qualificagao técnica-profissional e técnica-operacional

11.1.4.1.1. A documentacéo relativa a qualificagao técnico-profissional e técnico-operacional sera
restrita a:

11.1.4.2. Qualificagao técnica-profissional

A documentacgdo relativa & Capacidade Teécnica Profissional consistirda na apresentacdo dos
seguintes documentos:

a) Documento emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou outro
Conselho Profissional competente contendo, obrigatoriamente, o registro ou inscricdo do(s)
responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa proponente.

a.1) Em se tratando de profissional ndo registrado/inscrito no Conselho Profissional competente
do Estado do Espirito Santo devera apresentar o registro no Conselho Profissional competente do
Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o registro secundario
emitido e/ou visto do Conselho Profissional competente do Espirito Santo até o momento da
assinatura do contrato.

b) Comprovacao da capacidade técnico-profissional relativa ao(s) profissional(is) que sera(ao)
responsavel(is) técnico(s) pelos servigos indicado(s) pela empresa, devidamente inscrito no
Conselho Regional Competente, de nivel superior, € que seja detentor de no minimo 01 (uma)
certiddo de capacidade técnica com registro em atestado, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado (Certiddo de Acervo Técnico — CAT registrada Conselho Regional Competente) por execugéo de
servicos/obras de caracteristicas técnicas similares, equivalentes ou superiores ao objeto estudo e demais projetos
anexos/complementares, e considerando-se ainda as parcelas de maior relevancia a seguir definidas:

QUADRAS
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS
o REBOCO TIPO PAULISTA
APLICACAO DE TINTA EPOXI DE ALTA ESPESSURA
02 SEMIBRILHANTE SOBRE PISO DE CONCRETO A TRES DEMAOS
ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2"
03 REVESTIDO EM PVC
PINTURA SOBRE METAL, APLICACAO MANUAL, COM DUAS
04 DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO

b.1) Devera ser comprovada sua experiéncia anterior na execucdo de todos os servigos
discriminados acima.

b.1.1) Serd admitido o somatério de atestados para comprovagdo da experiéncia anterior do
Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel Técnico, na execug¢ao
de todos os servigos discriminados.

b.1.2) Para fins de facilitar a analise técnica é recomendavel que a empresa participante promova

destaques, nos referidos atestados ou certiddes, dos servicos cuja experiéncia se pretende

comprovar e 0 seu respectivo quantitativo, cujas cépias se recomenda ser legiveis, sob pena de
promover a abertura de diligéncias para as devidas comprovacoées.

c) Comprovagao pela empresa licitante de possuir no quadro societario ou funcional profissional
na area de engenharia, o responsavel técnico devidamente registrado no Conselho Profissional
Competente, conforme abaixo:

CORPO TECNICO

Engenheiro Civil

c.1) O responsavel técnico indicado podera ocupar a posigao de diretor, sdcio ou integrar o quadro
permanente do licitante na condicdo de empregado ou de prestador de servigos, devendo ser
comprovada sua vinculacdo com o licitante, até a data da apresentacdo dos documentos de
habilitacado, por meio de carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestacao de
servicos, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.

c.1.1) Fica facultada a apresentagdo de contrato prestacdo de servigos firmado entre o
responsavel técnico e a empresa proponente, o qual contenha clausula especifica de obrigagéo
contratual futura do profissional em responder tecnicamente pelo licitante, devendo discriminar
expressamente a sua vinculagao a execugao integral do servigo objeto da contratagéo.

c.1.2) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagdo da capacidade técnica-
profissional devera ser responsavel técnico por toda a execu¢do dos servigos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administragdo Municipal. Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto
devera atender as mesmas exigéncias deste estudo e demais projetos anexos/complementares.

11.1.4.3. Qualificagao técnica-operacional

11.1.4.3.1. A documentagdo relativa a Capacidade Técnica Operacional consistira na
apresentagdo dos seguintes documentos:

a) Documento emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou outro
Conselho Profissional competente com jurisdicdo pertinente a sede da empresa proponente,
contendo, obrigatoriamente, o seu registro ou inscrigéo.

a.1) Em se tratando de empresa néo registrada/inscrita no Conselho Profissional competente do
Estado do Espirito Santo devera apresentar o registro no Conselho Profissional competente do
Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o registro secundario
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emitido e/ou visto do Conselho Profissional competente do Espirito Santo até o momento da
assinatura do contrato.

b) Comprovagdo de que a licitante executou/prestou, sem restricdo, servico/obra de
caracteristicas compativeis e similares servicos aos indicados nos Anexos deste estudo, de
capacidade complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, considerando-se as
parcelas de maior relevancia técnica e financeira e quantitativos minimos definidos logo abaixo. A
comprovacao devera ser feita por meio de apresentacao de no minimo 01 (uma) Certiddo de
Acervo Operacional — CAO ou 01 (uma) Certidao de Acervo Técnico certificada pelo CREA/outro
Conselho Profissional Competente.

b.1) As caracteristicas semelhantes para comprovag¢do da capacidade técnico-operacional da licitante, na forma do §
12 e § 292 art. 67 da Lei Federal n2 14.133/21, s&o os indicados no quadro abaixo:

QUADRAS

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGCOS QUANTIDADE MINIMA
01 REBOCO TIPO PAULISTA 57400 M?
APLICACAO DE TINTA EPOXI DE ALTA ESPESSURA
SEMIBRILHANTE SOBRE PISO DE CONCRETO A
TRES DEMAOS

ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME
03 FIO 12 MALHA 2" REVESTIDO EM PVC 282,00 M2
PINTURA SOBRE METAL, APLICACAO MANUAL,
COM DUAS DEMAOS DE TINTA ESMALTE

04 SINTETICO 1918,00 M2

02 1438,00 M?

b.1.1) O(s) atestado(s) ou Certidao(es) devera(ao) contemplar, em relagdo as parcelas de maior
relevancia ou valor significativo do objeto, a quantidade de pelo menos 50% (cinquenta por cento)
dos quantitativos previstos na planilha orcamentaria de custos, conforme indicado acima.

b.1.2) Justifica-se que serédo considerados os itens cujo valor individual é igual ou superior a 4%
(quatro por cento) do valor total estimado da construgdo da ponte, pois representam maior
relevancia e valor significativo. Esses elementos desempenhardo um papel crucial na obra,
influenciando diretamente o resultado final e contribuindo de maneira significativa para a
seguranca estrutural, durabilidade e funcionalidade das quadras. Essenciais para garantir nao
apenas a integridade da estrutura, mas também sua capacidade de resistir a condigbes
ambientais adversas e ao desgaste ao longo do tempo. Além disso, a esséncia da capacidade
operacional é procurar identificar se a futura contratada tem a infraestrutura empresarial e a
capacidade de gestdo de executar o objeto e, justamente por esse contexto, podem ser feitas
exigéncias de comprovagao de anterior execugao de quantitativos minimos (compativeis com o
objeto a ser contratado).

b.1.3) Para fins de facilitar a analise técnica é recomendavel que a empresa participante promova
destaques, nos referidos atestados ou certiddes, dos servicos cuja experiéncia se pretende
comprovar e o0 seu respectivo quantitativo, cujas cépias se recomenda ser legiveis, sob pena de
promover a abertura de diligéncias para as devidas comprovagdes.

b.2) Os atestados devem ser firmados ou vistados por profissionais, representantes do
contratante, que possuam habilitagdo no correspondente conselho profissional.

b.3) No caso de comprovagao da capacidade técnico-operacional por meio de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, devera estar expresso em referido documento que o profissional que a detém
estava a época da execugao da obra/servigo vinculado a licitante, na forma exigida neste Projeto
Basico.

LETICIA PERIN RUA LOURENCO ROLDI, 88 — SAO ROQUINHO - SAO ROQUE DO CANAA - ES - CEP: 29.665-000
ASSESSOR DO EXECUTIVO II

Decreto Municipal n° 6.940/2024 CNPJ: 01.612.865/0001-71 - Tel: (27) 3729-1120



PMSRC

Proc.: 002400/2024
Fls.:

Ass.:

-
e \Gield

L 1~
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

b.4) Poderdo ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servicos em andamento, desde
que o atestado indique expressamente a conclusao da parcela a ser comprovada, para fins de
capacidade técnico-operacional.

b.5) A empresa proponente devera comprovar sua experiéncia anterior na execugao de todos os
servigos discriminados.

b.5.1) Sera admitido o somatério de atestados, seja para comprovacéo da experiéncia anterior do
licitante na execugéo de todos os servigos discriminados, seja para o atendimento do quantitativo
minimo especificado para cada um deles.

b.5.2) No caso de atestado de consorcio, s6 serao aceitos e analisados atestados, acompanhados
das respectivas CAT’s, emitidos em nome das empresas consorciadas, e, acaso nao citem
especificamente o percentual de participagdo, bem como os servigos e respectivas quantidades
executadas por cada empresa consorciada, serdo adotados os seguintes critérios para fins de
avaliacao:

b.5.2.1) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias
atestadas deverao ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporgcao quantitativa de
sua participacdo no consorcio, salvo nas licitagdes para contratagdo de servigos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas.

b.5.2.2) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos
campos de atuacéo, inclusive nas licitagdes para contratagdo de servigos técnicos especializados
de natureza predominantemente intelectual.

b.5.2.3) Para fins de comprovagéo do percentual de participagao do consorciado, caso este nao
conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a certidao
copia do instrumento de constituicdo do consércio.

¢) A Administragdo Municipal reserva-se o direito, por intermédio do Agente da Contratagdo de
solicitar a empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar documentos comprobatdrios,
afim de averiguar a atuagao do contratado quando do cumprimento de obrigacdes assumidas
junto ao Orgdo Contratante, em caso de apresentacdo de atestados de capacidade técnica
emitidos por pessoa juridica de Direito Publico, que contenha avaliacdo quanto ao desempenho
durante a execucgao contratual baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, bem
como eventuais penalidades aplicadas, conforme descrito no registro cadastral daquele Orgdo e
sua respectiva regulamentagéo, na forma do § 3° do artigo 88 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

d) DECLARAGAO DA EMPRESA PROPONENTE:
I) Declarag¢ao Conjunta, conforme anexo IV.

11.1.4. QUALIFICAGAO ECONOMICA FINANCEIRA

a) Certidao Negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou emitida
via internet, dentro do prazo de validade informado no corpo da certiddo que comprove
regularidade perante a comarca da sede da licitante, ou, emitida ha, no maximo, 60 (sessenta)
dias corridos da data de sua apresentagcao neste certame, quando o prazo de validade nao estiver
expresso no documento. A certidao retirada pela internet podera ser exclusiva para a comarca da
sede da licitante ou contemplar todas as comarcas, desde que esteja regular na comarca
solicitada.

a.1) A empresa que se encontra em recuperacgao judicial devera apresentar certidao emitida pela
instancia judicial competente, que certifique que a interessada esta apta, econbmica e
financeiramente, a participar de procedimento licitatorio/sentenga homologatéria do plano de
recuperacgao judicial, ou, que o Juizo em que tramita o procedimento dispense a apresentagao da
Certidao Negativa de Recuperagao Judicial.

a.1.1) O fato de o licitante encontrar-se em situagdo de Recuperacdo Judicial ndo o exime de
comprovar sua qualificagdo econdmico-financeira, pela apresentacao de indices ou comprovacao
de Patriménio Liquido minimo, na forma exigida neste instrumento.
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b) Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, na
forma da Lei, ja exigiveis, certificado por contabilista registrado no Conselho Regional de
Contabilidade competente, contendo termo de abertura, encerramento e registro no 6rgao
competente, extraidos do livro diario, comprovando a boa situagao financeira da licitante, podendo
ser atualizado por indices oficiais na hipotese de encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data
de sua apresentacgao, vedada a substituicdo por Balancetes e Balangos provisorios;
b.1) serao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstragoes contabeis assim apresentados:
I. Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme limites estabelecidos pela Lei
n°® 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014, sera exigido de
acordo com o item 26 da NBC ITG 1000, aprovada pela Resolugdao do CFC n° 1.418/12.
26. A entidade deve elaborar o Balanco Patrimonial, a Demonstracdo do
Resultado e as Notas Explicativas ao final de cada exercicio social.
Quando houver necessidade, a entidade deve elabora-los em periodos
intermediarios. (Favor verificar modelo da NBC ITG 1000).
Il. Para as empresas nao alcang¢adas pela Resolugdo do CFC n°® 1.418/12, seréa exigido de acordo
com o item 3.17 e 3.18 da NBC TG 1000, aprovada pela Resolugdo do CFC 1.255/09.
3.17. O conjunto completo de demonstragdes contabeis da entidade deve
incluir todas as seguintes demonstragoes:
(a) balango patrimonial ao final do periodo;
(b) demonstracao do resultado do periodo de divulgagéao;
© demonstragao do resultado abrangente do periodo de divulgagao.
A demonstracdo do resultado abrangente pode ser apresentada em quadro
demonstrativo préprio ou dentro das mutagdes do patriménio liquido. A
demonstragdo do resultado abrangente, quando apresentada
separadamente, comega com o resultado do periodo e se completa com os
itens dos outros resultados abrangentes;
(d) demonstracdo das mutagdes do patrimdnio liquido para o periodo de
divulgagéo;
(e) demonstracéo dos fluxos de caixa para o periodo de divulgagao;
(f) notas explicativas, compreendendo o resumo das politicas contabeis
significativas e outras informagdes explanatérias.
3.18. Se as unicas alteracées no patrimdnio liquido durante os periodos
para os quais as demonstragdes contabeis sdo apresentadas derivarem do
resultado, de distribuicdo de lucro, de corregdo de erros de periodos
anteriores e de mudancas de politicas contabeis, a entidade pode
apresentar uma unica demonstragcao dos lucros ou prejuizos acumulados
no lugar da demonstragéo do resultado abrangente e da demonstragéo das
mutacgdes do patriménio liquido (ver o item 6.4).
lll. Para as Sociedades AnOnimas, sera exigido conforme o disposto no Art. 176 da Lei 6.404/76:
Art. 176. (...)
4- balango patrimonial;
II- Demonstrag&o dos lucros ou prejuizos acumulados;
IlI- demonstragéo do resultado do exercicio:
IV- Demonstracao dos fluxos de caixa; e
V- Se companhia aberta, demonstra¢ao do valor adicionado.
§1° As demonstragcdes de cada exercicio serdo publicadas com a
indicacdo dos valores correspondentes das demonstragdes do exercicio
anterior.
§4° As demonstragdes serdao complementadas por notas explicativas e
outros quadros analiticos ou demonstragcbes contabeis necessarias para
esclarecimento da situagéo patrimonial e dos resultados do exercicio.
IV. Para as empresas que possuem Escrituragdo Contabil Digital, deverdo apresentar recibo de
entrega dos arquivos digitais, bem como a impressdo: do livro digital, do Balango Patrimonial, da
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Demonstracao de Resultado e dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital. Acrescidos
de todos os documentos exigidos nas letras a, b e ¢c. Caso apresente cdpia a mesma devera ser
autenticada.

V. Para as empresas que nao possuem Escrituragdo Contabil Digital, os documentos constantes
acima, deverao conter o Termo de Autenticagao expedido pela Junta Comercial.

VI. As empresas constituidas no ano de 2024 deverao apresentar copia do Balango de Abertura
ou copia do Livro Diario contendo o Balango de Abertura, devidamente assinado pelo
Dirigente/Socio qualificado para tanto e Contador ou outro profissional equivalente inscrito no
Conselho Regional de Contabilidade Competente (Lei Federal n® 14.133/2021, art. 65, §1°).

VII. O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragoes
contabeis limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha
menos de 2 (dois) anos (Lei Federal n® 14.133/2021, art. 69, §6°).

b.2). A comprovacgdo da aptidao econdmica da empresa licitante sera baseada na obtencao
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou
iguais a um (21,0), resultantes da aplicacao das seguintes formulas:

v Indice de Liquidez Geral:

ILG = (AC+RLP)
(PC + PNC)
Onde:

ILG — indice de Liquidez Geral
AC — Ativo Circulante

RLP — Realizavel a Longo Prazo
PC — Passivo Circulante

PNC — Passivo nao Circulante

v indice de Solvéncia Geral:
ISG= __AT
(PC + PNC)

Onde:

ISG — indice de Solvéncia Geral
AT — Ativo Total

PC — Passivo Circulante

PNC — Passivo ndo Circulante

v indice de Liquidez Corrente:
ILC=AC
PC

Onde:

ILC — indice de Liquidez Corrente
AC - Ativo Circulante

PC - Passivo Circulante

b.2.1) Sob pena de inabilitacdo, as formulas DEVERAO ESTAR DEVIDAMENTE APLICADAS em
memorial e devera estar assinado por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, juntamente termo declaratério
firmado por tal profissional que ateste o atendimento dos referidos indices econdmicos exigidos
acima (conforme Anexo V ou equivalente).

b.2.2) A Agente de Contratacdo e sua equipe de apoio se reserva o direito de conferir e corrigir os
calculos, podendo ainda, solicitar auxilio e analise de servidor qualificado que conste no quadro
funcional do Municipio.
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b.2.3) As licitantes que apresentarem resultado inferior a 1,0 (um) para qualquer dos indices:
Liquidez Geral (ILG), Solvéncia Geral (ISG) ou Liquidez Corrente (ILC), quando de sua
habilitacdo, deverao comprovar patriménio liquido minimo 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratagao, na forma do artigo 69, §4°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

b.3) Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, para efeito de habilitagdo
econdmico-financeira, sera observado o somatoério dos valores de cada consorciado.

b.3.1) Se o consércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econémico-financeira,
havera um acréscimo de 10% para o consércio em relagdo ao valor exigido para os licitantes
individuais.

b.4) As empresas enquadradas como MEI — Microempreendedor Individual estdo dispensadas da
Elaboracao das Demonstragdes Contabeis, tornando-as isentas da apresentagao dos documentos
acima, devendo apresentar o CCMI — Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual.
b.5) Para efeito de avaliacdo da capacidade financeira do licitante, sera exigida a declaracéo,
com base em relagcdo de compromissos assumidos, de que o Patrimbnio Liquido do licitante é
igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados pela licitante com
entidades publicas e/ou privadas, vigentes na data da sessao publica de abertura desta licitagao.
11.2. A habilitagdo somente sera feita em relagcao ao licitante vencedor, na forma do artigo 63,
inciso | e Il da Lei Federal n°® 14.133/2021, e podera ser verificada pela Agente de Contratagdo por
meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

11.2.1. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos oOrgdos responsaveis pela informagédo, devendo proceder,
imediatamente, a corregao ou a alteragao dos registros tdo logo identifique incorregao ou aqueles
se tornem desatualizados.

11.2.2. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar a inabilitagao.

11.2.3. Todos os documentos exigidos para habilitagdo (item 12.1 e seus subitens) serao
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitagao da Agente de Contratacao, exceto aqueles que
estejam contemplados no Sicaf, que poderao ser verificadas na forma descrita nos itens
acima.

11.2.4. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (artigo 64 da Lei Federal
n°® 14.133/21, art. 64:

I) complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

Il) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

11.2.4.1. Na analise dos documentos de habilitacdo, a Agente de Contratagdo podera sanar erros
ou falhas, que ndo alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacao e classificacao.

11.2.5. A verificagao pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

11.2.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original ou,
por copia, sendo neste ultimo caso considerada a copia de documentos inseridos no sistema do
Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br.

11.2.7. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido pelo Municipio de Sdo Roque do Canaa — ES, desde que o registro tenha sido
feito em obediéncia ao disposto na Lei Federal n° 14.133/2021 e atenda ao disposto no Decreto
Municipal n°® 6.874/2023.
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11.2.8. Nao serdo aceitas certiddes positivas de débitos, exceto quando constar da propria
certiddo ressalva que autorize a sua aceitagao.

11.2.9. A documentacao exigida devera ser compativel com as respectivas inscricdes nas esferas
federal, estadual e municipal, sendo vedada, na apresentacdo, a mesclagem dos documentos de
estabelecimentos diversos (humero de inscricdo no C.G.C./C.N.P.J., e C.C.M.).

11.2.10. Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos apresentados para habilitagdo deverao
estar:

a) em nome da licitante e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e enderego respectivo:
b) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;

c) se a licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, salientando-se
que serao dispensados da filial aqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.2.11. Os documentos exigidos para habilitacdo, constante o estabelecido neste Edital, ndo
poderdo, em hipdtese alguma, serem substituidos por protocolos que configurem o seu
requerimento, ndo podendo, ainda, serem remetidos posteriormente ao prazo fixado para a
abertura do certame.

11.2.12. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacao, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 11.2.3.

11.2.13. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

12. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ART. 42 A
45 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006)

12.1. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

12.1.1. Se a participante do certame for Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa,
devidamente comprovada, a documentagcdo de regularidade fiscal ou trabalhista devera ser
apresentada juntamente com toda a documentagao necessaria para habilitagdo mesmo que haja
restricao conforme estabelece a Lei Complementar n° 123/2006.

12.1.1.1. No caso da Microempresa ou uma Empresa de Pequeno Porte, apresentar restricbes na
comprovagao da regularidade fiscal ou trabalhista, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
uteis, a partir da declaracdo de licitante vencedora certame, para a regularizagao da
documentagdo, a realizagdo do pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de
eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa, nos termos do §
1° do art. 43 da Lei Complementar n° 123, de 2006, com vista a contratacao.

12.1.1.1.1. O prazo que trata o subitem 12.1.1.1 é prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica Municipal, quando requerida pela licitante, mediante apresentacdo de
justificativa.

12.1.1.2. A nao-regularizacdo da documentacgéo pela ME ou EPP, no prazo previsto, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei Federal n°
14.1333/21, sendo facultado a Administragcao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

12.2. DA COMPROVAGAO DA CONDIGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

LETICIA PERIN RUA LOURENCO ROLDI, 88 — SAO ROQUINHO - SAO ROQUE DO CANAA - ES - CEP: 29.665-000
Dosreo Nimicipal n 5.0401702¢ CNPJ: 01.612.865/0001-71 - Tel: (27) 3729-1120



PMSRC

Proc.: 002400/2024
Fls.:

Ass.:

o
el

¥
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

12.2.1. O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que desejar
obter os tratamentos previstos na Lei Complementar n°® 123/2006 devera, além de declarar em
campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021,
apresentar:

a) Declaracdo de que cumpre os requisitos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49 (conforme
anexo IV);

b) Declaragao de que no ano-calendario de realizagédo da licitagdo, ainda nao celebrou contratos
com a Administragao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte previsto na LC 123/20206 e suas
alteragbes, para fins do disposto no artigo 4°, § 2° da Lei Federal n° 14.133/2021 (conforme
anexo IV);

12.3. DO CRITERIO DE DESEMPATE — PREFERENCIA

12.3.1. Nas licitagbes sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagao
para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de conformidade com os artigos 44 e 45
da LC n°® 123, de 2006, e estabelecido no item 10.19 a 10.19.4 deste edital.

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. A intencdo de interpor recurso podera ser promovida pelos licitantes, de forma IMEDIATA,
via sistema provedor, APOS O TERMINO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DO ATO DE
HABILITACAO OU INABILITACAO, sob pena de preclusdo, ficando a Autoridade Competente
autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

13.1.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulagado ou revogacgao da licitacdo, observara o disposto no art. 165
da Lei n® 14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao registrado, conforme
registro no sistema eletronico.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo
ou inabilitacado do licitante:

a) a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

b) o prazo para a manifestagao da intengao de recorrer sera de 10 (dez) minutos, contados a partir
do registro, pelo Agente de Contratacdo, da abertura de prazo para manifestacdo, no chat do
sistema eletronico.

C) 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacado ou de
lavratura da ata de habilitagao ou inabilitacao;

13.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proéprio do sistema.

13.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo legal, subscritos por representante nio habilitado
legalmente ou n&o identificado no processo para responder pelo licitante, ndo serdo conhecidos.

13.7. O prazo para apresentagao de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da divulgagéo da interposi¢cdo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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13.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico da PMSRC, em seu Portal da Transparéncia — Licitagdes.

14. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO TECNICA E ACOMPANHAMENTO

14.1. As condicbes previstas no Projeto Basico (anexo | do presente Edital) no Iltem 05 e na
minuta do Contrato (anexo VI do presente Edital) além de outras constantes neste edital e todos
0S Seus anexos.

15. DA HOMOLOGAGAO E DA CONVOCAGAO PARA ASSINAR O CONTRATO E SEGURO
GARANTIA CONTRATUAL

15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior para promover a adjudicagdo do
objeto e homologar a licitagdo, na forma do artigo 72 da Lei Federal n® 14.133/2021.

15.2. Ap6s a homologagao, o Municipio convocarda, por escrito, a adjudicataria para a assinatura
do Contrato, que deverd ser assinado no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados do
recebimento da convocagcdo da mesma para esse fim.

15.2.1. O Municipio podera prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual periodo, quando
solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado,
aceito pelo ente promotor do certame.

15.4. E facultado ao MUNICIPIO, quando a empresa a adjudicatéaria ndo assinar o contrato no
prazo e condigbes estabelecidas, convocar as empresas proponentes remanescentes na ordem
de classificagéo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos pregos ou revogar a licitagdo, independente das sangdes
previstas no Edital.

15.5. No ato de assinatura do contrato sera exigida a comprovagéo das condi¢gdes de habilitagdo
consignadas no edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante toda a vigéncia do
pacto.

15.6. Caso nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item 15.4, a Administracéao,
observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos deste edital, podera:

I. Convocar os licitantes remanescentes para negociagao, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtencgao de preco melhor, mesmo que acima do prec¢o ou inferior ao desconto do adjudicatario;

II. Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatdria, quando frustrada a negociagdo de melhor condigcao.

15.7. Por tratar-se de certame de contratacdo de obras sera exigida da LICITANTE
VENCEDORA a prestacido de GARANTIA CONTRATUAL, devendo ser apresentada ao
MUNICIPIO durante o lapso temporal estabelecido no item 6.1.1, na forma do item 6.2.2. a
6.2.13 do Projeto Basico, exceto nos casos de seguro garantia que aplicar-se-a o prazo
previsto no item 6.2.8 do Projeto Basico.

15.8. Em caso de participacdo de proponentes consorciados, a homologacédo pela Autoridade
Competente fica condicionada a apresentacdo do instrumento de Constituicdo e o registro do
Consorcio, aprovado por quem tenha competéncia em cada uma das empresas.

15.8.1. O Consorcio vencedor tera um prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do
esgotamento do prazo recursal do resultado final do certame (classificagdo das propostas
comerciais), para apresentar o instrumento de constituicdo devidamente registrado.

15.8.2. O prazo de que trata o item 15.8.1 somente podera ser prorrogado a critério unico e
exclusivo do Municipio, desde que o Consadrcio vencedor apresente requerimento formal contendo
justificativa plausivel e acompanhada de documentos comprobatérios.
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15.9. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar o contrato,
deixar de entregar documentagdo exigida no edital, apresentar documentacao falsa, ensejar o
retardamento da execugao de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao
do contrato, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragdo falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito a ampla defesa, serdo aplicadas as sangbdes de multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor estabelecido em sua proposta e, ainda, suspensao do direito de licitar e contratar
com a Administragdo Publica Municipal ou declaragdo de inidoneidade para de declaragcéo de
inidoneidade para licitar e contratar com a Administragcdo Publica, sem prejuizo das demais
cominagdes legais, as san¢des penais aplicaveis conforme legislagao vigente, exceto no caso de
convocacao de licitantes remanescentes, na forma prevista no item 15.4 deste edital.

16. DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

16.1. As condigbes previstas no Projeto Basico (anexo | do presente Edital) no ltem 4.5.1 e na
minuta do Contrato (anexo VI do presente Edital) além de outras constantes neste edital e todos
0S Seus anexos.

17. DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

17.1. As condigbes previstas no Projeto Basico (anexo | do presente Edital) no ltem 4.5.2 e na
minuta do Contrato (anexo VI do presente Edital) na além de outras constantes neste edital e
todos os seus anexos.

18. DO FATURAMENTO, DA LIQUIDAGAO E DO PAGAMENTO

18.1. As condig¢des previstas no Projeto Basico (anexo | do presente Edital) nos Itens 9.2, 9.3 e
9.4 e na minuta do Contrato (anexo VI do presente Edital) além de outras constantes neste edital
e todos os seus anexos.

19. DAS CONDIGOES DE EXECUGCOES DOS SERVICOS

19.1. As condig¢des previstas no Projeto Basico (anexo | do presente Edital) no Item 4.3 e na
minuta do Contrato (anexo VI do presente Edital) além de outras constantes neste edital e todos
0S Seus anexos.

20. DAS SANGOES E PENALIDADES

20.1. As condicoes previstas no Projeto Basico (anexo | do presente Edital) no Iltem 12 e na
minuta do Contrato (anexo VI do presente Edital) além de outras constantes neste edital e todos
0S Seus anexos.

21. DISPOSIGCOES GERAIS

21.1. Fica assegurado ao Municipio de SAO ROQUE DO CANAA -ES o direito de, no interesse
da Administragdo, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitagao,
dando ciéncia aos participantes, na forma da legislagéo vigente;

21.2. O Agente de Contratacao, no interesse publico, podera relevar omissdes puramente formais,
desde que nao reste infringido o principio da vinculagdo ao instrumento convocatério.

21.3. Da sessao publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico, imediatamente
apos o seu encerramento, para acesso livre.

21.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a realizagao
do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagao
em contrario, pelo Agente de Contratacéo.

21.5. Esta licitacdo ndo implica proposta de assinatura do contrato administrativo por parte do
Municipio de SAO ROQUE DO CANAA, por se tratar de ato de conveniéncia e oportunidade. Até
a entrega da Nota de Empenho ou da autorizagao de servigos, podera a licitante vencedora ser
excluida da licitacdo, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
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sancgdes cabiveis, se 0 Municipio de SAO ROQUE DO CANAA tiver conhecimento de qualquer
fato ou circunstancia superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitagdo, que
desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

21.6. As proponentes assumem todos os custos de preparacio e apresentacdo de suas propostas
e de quaisquer documentos relativos a esta licitacdo, onde Municipio de SAO ROQUE DO CANAA
-ES néo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao
ou do resultado do processo licitatério, inclusive nenhuma indenizacado sera devida as licitantes
por esse fim;

21.7. As proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao;

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. So6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Prefeitura deste Municipio, tudo em conformidade com o artigo 183 da Lei Federal n°
14.133/2021.

21.9. As normas que disciplinam esta Concorréncia serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da futura
contratacio;

21.10. A simples apresentacdo da proposta implica na aceitacdo de todas as condigbes
estabelecidas neste Edital e seus anexos (Termo de Referéncia, Projeto Basico, Minuta de
Contrato e demais anexos); devendo ter pleno conhecimento das suas disposigbes, ndo podendo
invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da formulagao de sua proposta ou
do perfeito cumprimento da contratagao;

21.11. Copias de documentos nao inclusos neste edital e que as empresas interessadas julguem
necessarios, se disposto pelo Municipio de SAO ROQUE DO CANAA, ser&o fornecidos mediante
taxa de expediente/reproducédo e disponibilizacdo dos documentos, proporcional ao niumero de
cépias, cujos custos serdo arcados pelo interessado, se houver.

21.12. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara em direito a contratagao.

21.13. Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificagédo clara do subscritor.

21.14. Declaracao falsa prestada ou documento falso apresentado em atendimento as exigéncias
editalicias, acarretara a EXCLUSAO da empresa proponente deste certame, caracterizando o
enquadramento de figuras penais, bem como as san¢des previstas neste edital, e ainda na Lei
Federal n° 14.133/21, independente da fase em que se encontrar o procedimento licitatério.
21.14.1. Respondera criminal, civil e administrativamente a empresa proponente que apresentar
quaisquer declaragdes ou documentos nao auténticos.

21.15. A Agente de Contratacéo julgadora do pleito foi designada nos termos do Decreto n°
6.893/2024, integrante do processo administrativo referente a esta licitagao.

21.15.1. A Agente de Contratacdo podera solicitar manifestacdo da Procuradoria Juridica ou de
outros setores/servidores, a fim de subsidiar sua deciséo.

21.15.2. Cabera a equipe de apoio auxiliar a Agente da Contratagcdo nas etapas do processo
licitatorio.

21.16. Todas as referéncias de tempo do edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o
horario de Brasilia — DF.

21.17. Os casos e situagbes omissos serdo resolvidos de comum acordo respeitado as
disposicdes da Legislagao constante do preAmbulo deste instrumento, regulado pelos preceitos de
direito publico, aplicando-lhes, supletivamente, os principios da teoria geral dos Contratos e
disposicoes de direito privado, na forma preconizada pela Lei Federal n® 14.133/21.

21.18. O foro competente para dirimir questdes oriundas do presente Edital, sera o da Comarca
de Santa Teresa/ES, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja salvo nos
casos previstos no art. 102, inciso |, alinea “d” da Constituigdo Federal.

22. DO CADERNO DE LICITAGAO
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22.1. Fazem parte do presente edital:

Anexo | — Projeto Basico;

Anexo Il - Pecas Técnicas;

Anexo lll - Proposta Comercial;

Anexo IV - Declaragao conjunta;

Anexo V - Declaragio do Profissional Contabil e Memorial indices de Liquidez;
Anexo VI — Minuta do Contrato.

Sao Roque do Canaa-ES, 01 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente

b LETICIA PERIN
g ol Data: 30/07/2024 13:36:24-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

LETICIA PERIN
ASSESSOR DO EXECUTIVO Il
Decreto Municipal n° 6.940/2024
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ANEXO |
PROJETO BASICO

CONCORRENCIA N° 90003/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002400/2024

1. DA DESCRIGAO DO OBJETO E DA VIGENCIA
1.1. DA DESCRIGAO DO OBJETO

1.1.1. Constitui objeto do presente Projeto Basico, estabelecer as condigdes e diretrizes que
disciplinardo a contratacao de empresa especializada para execuc¢ao de obra, objetivando a
reforma de quatro quadras poliesportivas localizadas em Sao Jacinto, Vila Verde, Sao
Bento e Cérrego Saude, Reforma e Ampliagao de uma quadra poliesportiva, localizada na
comunidade de Alto Santa Luzia, Distrito de Santa Julia, neste Municipio.

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratagcdo sdo caracterizados como OBRA conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar, atendendo ao disposto do art. 6°, Xll, da Lei
Federal n° 14.133/2021, ndo se enquadrando de igual forma no art. 20, da Lei Federal n°
14.133/2021.

1.1.2. Sugerimos a contratagdo indireta da OBRA, sendo o certame licitatério no modelo
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com o critério de julgamento MENOR PREGO e
seguindo o regime de EMPREITADA POR PREGCO UNITARIO, com fundamento no art. 6°,
XXVIII e XXXVIII, da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.2. DA VIGENCIA

1.2.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 720 (setecentos e vinte) dias, sendo prazo
de execugao 360 (trezentos e sessenta) dias, acrescido de 360 (trezentos e sessenta) dias
referentes ao recebimento provisorio, recebimento definitivo, assinatura de contrato e
assinatura da ordem de servico, a partir da data da assinatura do contrato.

1.2.2. Todos os prazos serdo sempre contados em dias corridos, salvo indicagdo em contrario.

1.2.3. O contrato podera ser prorrogado pelas partes, se assim convier, nos termos da legislagao
que o rege.

1.3. DA EXECUGAO

1.3.1. O prazo de execucgao sera de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, com base no
cronograma fisico e financeiro, a contar da data constante na ordem de servico;

1.3.2. As EMPRESAS devem apresentar o seu Cronograma Fisico — Financeiro, n&o superior
a 360 (trezentos e sessenta) dias corridos;

1.3.3. O cronograma, ainda, devera obedecer ao prazo total de execugéo, conforme definido neste
Projeto Basico;

1.3.4. O prazo maximo para inicio da execugao dos servicos fica fixado em 10 (dez) dias corridos
apos ser expedida, pela autoridade competente, a ordem de inicio dos servicos.

1.3.5. Caso a empresa verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de execugao previsto
no cronograma aprovado pela Administracdo, devera protocolar solicitacdo de prorrogagao, da
qual deverao constar: motivo do ndo cumprimento do prazo, devidamente justificado, e o novo
prazo previsto para a execugao;
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1.3.6. A solicitagdo de prorrogacao de prazo sera analisada pelo Municipio na forma da lei e de
acordo com os principios de razoabilidade e proporcionalidade, informando a empresa da decisao
proferida;

1.3.7. O prazo para conclusdo da obra e servicos somente sera alterado por autorizacdo da
Autoridade competente, apds solicitagdo devidamente fundamentada da LICITANTE
VENCEDORA ao MUNICIPIO;

1.3.8. Em caso de denegagdo da prorrogacao vigencial, e ndo havendo cumprimento do prazo
inicial, a LICITANTE VENCEDORA ficara sujeita as penalidades previstas para atraso na entrega;

1.3.9. N&o sera concedida pelo MUNICIPIO qualquer dilagdo de prazo para execugdo da obra em
decorréncia da rejeicao de servigos defeituosos. A LICITANTE VENCEDORA se obriga, neste
caso, a demoli-los e a executa-los na estrita conformidade com o projeto e especificagdes;

1.3.10. DA PARALISAGAO DA EXECUGAO DA OBRA, IMPEDIMENTO OU SUSPENSAO DO
CONTRATO

1.3.10.1. Havendo necessidade justificada de paralisar a execugao da obra, impedimento ou
suspensao do contrato mediante requerimento da parte interessada, deve ser encaminhado o
pedido para o Chefe do Poder Executivo Municipal, o qual solicitara manifestacao técnica (do
Engenheiro Fiscal) e no final, podera deferir ou ndo sua paralisagcao da obra, impedimento ou
suspenséo do contrato, mediante a elaboragc&o do termo de simples apostila.

1.3.10.2. A paralisacdo de obra n&o suspende a vigéncia do respectivo contrato e, diante da
inércia do prazo de execucdo ha necessidade de repactuagdo do cronograma fisico-financeiro,
sendo o prazo de execucgdo prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas
tais circunstancias mediante simples apostila.

1.3.10.3. Findo o prazo de paralisacéo, devera ser retomada sua execucdo, a qual se dara por
meio de autorizacdo de reinicio de obra, igualmente, celebrado mediante simples apostila.

1.3.10.4. Em caso de formalizado o termo de paralisacdo da obra, impedimento ou suspenséo do
contrato por mais de 1 (um) més, a Administragdo Municipal devera divulgar, em sitio eletrénico
oficial e em placa a ser afixada em local da obra de facil visualizacdo pelos cidadaos, aviso
publico de obra paralisada, com o0 motivo e o responsavel pela inexecu¢ao temporaria do objeto
do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execucéo.

1.3.10.4.1. Os textos com as informagdes de que trata o item anterior deverao ser elaborados pela
Administragdao Municipal e informados a LICITANTE VENCEDORA, sendo esta ultima responsavel
pelos custos para providenciar a placa e afixar a mesma no local da obra, no prazo estipulado
pela Administracdo Municipal.

2. DO OBJETIVO E DA JUSTIFICATIVA

2.1. A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer tem como missao primordial
promover a execucgao das politicas da Administragdo Municipal no papel de articular, fomentar,
divulgar e criar a ambiéncia favoravel e atrativa para a consolidacido e desenvolvimento do
turismo, da cultura, do esporte e lazer no Municipio; Além disso, a Secretaria esta em constante
busca para oferecer servigos publicos municipais que atendam as crescentes necessidades da
populagdo, visando proporcionar maior conforto e qualidade de vida aos moradores da cidade.

2.2. A necessidade de reforma de quadras poliesportivas é essencial para promover o bem-
estar e a qualidade de vida da comunidade. Esses espagos desempenham um papel fundamental
na promog¢ao da saude fisica e mental, proporcionando oportunidades para a pratica de atividades
fisicas, recreativas e esportivas.

2.3. De acordo com o levantamento técnico realizado pelo Setor de Engenharia, as estruturas
fisicas das quadras apresentam sinais visiveis de deterioracdo, como rachaduras no piso,
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arquibancadas danificadas, iluminacao deficiente, equipamentos como traves, redes de futebol de
saldo e alambrados com vida util comprometida. Esses problemas ndo apenas comprometem a
segurancga dos usuarios, mas também prejudicam a experiéncia de quem utiliza esses espagos
para a pratica esportiva.

2.4. A falta de manutencdo das quadras poliesportivas pode levar a redugao da vida util das
instalacdes, tornando-as inadequadas para atender as necessidades dos praticantes de esportes,
como por exemplo, a auséncia de iluminagao adequada pode restringir 0 uso das quadras durante
a noite, limitando as oportunidades de pratica esportiva para aqueles que trabalham ou estudam
durante o dia.

2.5. Neste interim, a reforma das quadras poliesportivas ndo se resume apenas a melhoria das
instalactes fisicas, mas também envolve a atualizacdo de equipamentos e a implementacao de
medidas de acessibilidade para garantir que esses espagos sejam inclusivos e acessiveis a todos
os membros da comunidade, independentemente de suas habilidades fisicas ou condigdes
socioeconémicas.

2.8. Nesse contexto, entende-se necessaria as providéncias com vista a concretizacdo da
Reforma de quatro quadras poliesportivas localizadas em Sao Jacinto, Vila Verde, Sdo Bento e
Cdrrego Saude, Reforma e Ampliacdo de uma quadra poliesportiva, localizada na comunidade de
Alto Santa Luzia, Distrito de Santa Julia, neste Municipio, de acordo com as diretrizes da Lei n°
14.133/2021. Essa demanda € respaldada pela premente necessidade do constante
aprimoramento das vias urbanas do municipio.

3. DA FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS, DOS USUARIOS DO
REGISTRO DE PRECOS E DO FORNECIMENTO

3.1. Néo se aplica a presente contratagéo.

4. DO OBJETO LICITADO
4.1. DA SOLUGAO E DO CICLO DE VIDA DO OBJETO

4.1.1. O Estudo Técnico Preliminar (ETP) realizado evidenciou a melhor solugdo, de modo a
permitir a avaliacdo da viabilidade técnica, contendo elementos capazes de propiciar a avaliagcao
do custo pela Administracao, para a contratagao solicitada, considerando os precgos praticados no
mercado, a definicdo de métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execugao.

4.1.2. A descricdo da solugdo como um todo se encontra pormenorizada no ETP, item 8,
fundamentada na prépria Lei Federal n° 14.133/2021 e demais normativas vigentes, inclusive
municipais.

4.1.3. A presente contratagdo poderia ser realizada de duas formas, quais sejam, a forma direta
e a forma indireta. A execugdo direta de obras pela administracdo publica municipal envolve a
conducao integral do projeto, desde o planejamento até a implementagdo, utilizando recursos
préprios. Entretanto, essa abordagem enfrenta desafios significativos, como a gestdo complexa da
mao de obra interna, aquisigado burocratica de insumos e o impacto nas atividades municipais. A
realocacédo de trabalhadores para a obra pode prejudicar outros servigos essenciais, levando a
uma sobrecarga nas equipes remanescentes e insatisfagcdo entre os municipes devido a
interrupcdo nos servigos cotidianos. Enquanto a contratacdo indireta permite que empresas
especializadas assumam a responsabilidade, oferecendo equipes técnicas qualificadas e com
experiéncia no setor, assim, sendo a CONTRATACAO INDIRETA a opgdo mais viavel, conforme o
instrumento de estudo.

4.1.4. Nesse sentido, por se caracterizar como reformas e ampliagcdo de espacgos existentes
como as quadras, portanto, trata-se de uma OBRA o objeto em questao, cuja modalidade mais
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adequada é a concorréncia, conforme estabelecido no art. 6°, XXXVIIl, da Lei Federal n°
14.133/2021. Isso se deve a natureza do objeto, que ndo se enquadra no dialogo competitivo
devido a sua falta de inovagao ou especificagdes técnicas precisas. Além disso, o pregéo nao é
apropriado devido a indivisibilidade do objeto e a falta de demanda repetida, enquanto a
concorréncia permite uma ampla publicidade e competicdo entre os interessados, garantindo a
qualificacao prévia dos licitantes e seguindo a preferéncia por licitagdes eletrbnicas de acordo com
a legislacao atual.

4.1.5. Em relagdo ao critério de julgamento, diante das possibilidades apresentadas pelo
regramento de licitagdes, considerando todo o ciclo de vida do contrato e a selegdo da proposta
apta a gerar o resultado de contratacdo mais vantajoso para a Administracao Publica, o critério de
julgamento a ser adotado sera o de MENOR PRECO.

4.1.6. A escolha do tipo MENOR PRECO se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a
Administragdo Publica, aumentando a competi¢cdo entre as empresas participantes do certame,
possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquela de menor valor, dentro das
especificacdes constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres publicos.

4.1.7. De acordo com o Acoérddo 1.977/2013 — TCU nos casos em que os objetos, por sua
natureza, possuam uma imprecisao inerente de quantitativos em seus itens orgcamentarios, como
sdo os casos de reformas de edificagdo, obras com grandes movimentagbes de terra e
interferéncias, obras de manutencao rodoviaria, dentre outras, o regime escolhido deve ser a
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

4.1.8. Diante das solugdes apresentadas, ainda com fundamento na necessidade de saneamento
da “problematica objeto”, conclui-se que diante das possibilidades, a alternativa mais viavel,
ressalvando os interesses da administracdo publica, é optar pela contratagao indireta, sendo o
certame licitatério no modelo CONCORRENCIA ELETRONICA, com o critério de julgamento
MENOR PREGO e seguindo o regime de EMPREITADA POR PREGO UNITARIO, para a
contratacido de empresa especializada para a execucao de obras e servico de engenharia,
visando a realizagao do objeto.

4.1.9. Quando da avaliagédo do ciclo de vida do servigo a ser contratado, os materiais e insumos
empregados deverdao seguir as especificagdes técnicas e os quantitativos previstos na planilha
orcamentaria e memorial descritivo, bem como cumprir o objeto dentro do prazo estipulado no
cronograma fisico-financeiro. As técnicas construtivas empregadas deverao estar de acordo com
as normativas vigentes e padrdes de qualidade estabelecidos pelas legislagdes pertinentes e
pelas boas praticas do setor da construcéo. Além disso, é fundamental que as etapas do processo
construtivo sejam conduzidas de maneira a garantir a eficiéncia energética, a minimizacdo de
impactos ambientais e a seguranca tanto dos trabalhadores quanto de quem trafega na via;

4.1.10. E recomendéavel que sejam adotadas medidas de mitigacdo de riscos e de controle
de qualidade ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, desde o inicio da execugao até a entrega
final da obra, visando assegurar a satisfacdo dos municipes e a sustentabilidade do
empreendimento;

4.1.11. O manejo e destinacao final dos residuos provenientes da execucdo dos servigos
serao regidos pelas diretrizes estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar (ETP) elaborado para a
presente contratacdo, complementadas pelas disposicbes deste Projeto Basico e pela legislagcédo
ambiental vigente, em especial a Resolugao n° 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), além de outras normativas pertinentes. E importante que sejam adotadas medidas
eficazes para a segregacao, coleta, transporte e destinagdo dos residuos, visando ndo apenas o
cumprimento das exigéncias legais, mas também a preservagdo do meio ambiente e a promogéo
da sustentabilidade.

4.1.12. Para tanto, é fundamental a implementagdo de um plano de gestdo de residuos
solidos que contemple a reducdo na geracgéo de residuos, a reutilizagdo sempre que possivel e a
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destinacao final adequada, em conformidade com as diretrizes ambientais e as melhores praticas
da industria. Deste modo, a conscientizagao e capacitacdo dos envolvidos no processo quanto a
importancia da gestdo ambientalmente responsavel dos residuos s&o essenciais para 0 sucesso e
eficacia das medidas adotadas.

4.1.13. Para isto, havera a supervisao e fiscalizagéo rigorosas por parte da municipalidade
durante todas as fases do projeto, visando garantir o cumprimento das exigéncias ambientais e o
correto manejo dos residuos, contribuindo para a promog¢ao de um desenvolvimento sustentavel e
a preservacao dos recursos naturais.

4.2. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.2.1. A contratacdo sera realizada em razao da necessidade da reforma de quatro quadras
poliesportivas localizadas em Sao Jacinto, Vila Verde, Sao Bento e Coérrego Saude, Reforma e
Ampliacdo de uma quadra poliesportiva, localizada na comunidade de Alto Santa Luzia, Distrito de
Santa Julia, neste Municipio.

4.2.2. Para a contratagdo sera aferida a habilitagdo social, fiscal, trabalhista e técnica da pessoa
juridica, de acordo com as premissas da Lei Federal n® 14.133/2021, em seu Capitulo VI,

4.2.3. A contratagdo tera por fundamento legal o regramento disposto no art.2°, inciso VI da Lei
n. 14.133/2021;

4.2.4. Os servicos deverdo ser executados por uma empresa especializada no setor,
devidamente licenciada e autorizada pelas entidades competentes, em total observancia a
legislacdo em vigor e aos critérios de sustentabilidade estipulados neste documento e no Estudo
Técnico Preliminar;

4.2.5. Na elaboragdo das propostas, deverdo ser consideradas as condigdes do mercado na
regido, abrangendo todas as despesas essenciais, tais como materiais, tributos, tarifas,
transporte, custos de mao de obra, encargos sociais, trabalhistas e demais gastos associados a
realizacdo da obra;

4.2.6. A obra devera ser executada dentro do prazo estipulado no cronograma fisico-financeiro
elaborado pela equipe técnica do Setor de Engenharia;

4.2.7. Os materiais, equipamentos e técnicas construtivas empregadas na execucgao de todos os
servicos deverao ser compativeis com o memorial descritivo de elaborado para a presente
contratacao;

4.2.8. Caber& a CONTRATADA o fornecimento completo de materiais, mdo de obra,
equipamentos, ferramentas e utensilios, conforme as quantidades previamente estimadas,
visando garantir a execugao adequada dos servicos;

4.2.9. Sera de responsabilidade integral da CONTRATADA a observancia e o cumprimento da
legislagdo e demais instrumentos normativos vigentes a respeito de relagdes trabalhistas,
acidentes no trabalho, tributos, previdéncia social, e todas as demais disposi¢des normativas que
venham a incidir na execugao do contrato;

4.2.10. A CONTRATADA devera observar rigorosamente as diretrizes visando a
preservacao da integridade fisica e o bem-estar dos trabalhadores, seguindo de maneira integral
todas as normas pertinentes a saude e seguranca do trabalho, através da implementacédo de
procedimentos, utilizacdo de equipamentos adequados e realizagdo de treinamentos essenciais
para assegurar um ambiente laboral, disponibilizando aos trabalhadores da obra todos os
Equipamentos de Protecao Individual (EPI) necessarios, de acordo com a NR 6 - EQUIPAMENTO
DE PROTECAO INDIVIDUAL — EPI.

LETICIA PERIN RUA LOURENCO ROLDI, 88 — SAO ROQUINHO - SAO ROQUE DO CANAA - ES - CEP: 29.665-000
ASSESSOR DO EXECUTIVO II

Decreto Municipal n° 6.940/2024 CNPJ: 01.612.865/0001-71 - Tel: (27) 3729-1120



PMSRC

Proc.: 002400/2024

Z, Fls.:
Y % Ass.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
4.2.11. A CONTRATADA devera dar preferéncia a utilizacdo de mao de obra local,

promovendo, dessa forma, a criacdo de empregos e o aumento da renda, contribuindo para o
desenvolvimento sustentavel;

4.212. Em cumprimento ao art. 24, §3° da IN SMA n° 002/2023, as normativas que
regerao os servigos a serem contratados se encontram previstas no item 4.3.3.1 do ETP — Estudo
Técnico Preliminar.

4.3. DAS CONDIGOES DE EXECUGAO DOS SERVIGCOS

4.3.1. A CONTRATADA devera iniciar os servicos em até 10 (dez) dias apds a assinatura da
ordem de servico;

4.3.2. A obra devera ser executada dentro do prazo estimado no cronograma fisico-financeiro;

4.3.3. A CONTRATADA devera manter todo e qualquer tipo de veiculo, ferramenta, equipamento
€ mao de obra necessaria para o bom desempenho na execugao da obra;

4.3.4. Durante a execugdo da obra, a CONTRATADA deve assegurar que o desempenho, a
integridade e a utilizacdo dos componentes e sistemas da edificacdo ja existentes sejam
mantidas;

4.3.5. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a execugado de todos os servigos previstos
e estimados na planilha orgamentaria;

4.3.6. As etapas preliminares dos servigos, como demoli¢gdes, transporte, remogéo de entulho e
isolamento, devem ser realizadas de forma a minimizar danos nas areas nao afetadas, garantindo
a integridade dos elementos restantes;

4.3.7. Todos os custos relacionados a esses servigos serdo assumidos pela CONTRATADA. Os
trabalhos de conservagdo arquitetdnica geralmente se limitam a substituicio de elementos
quebrados ou deteriorados. Essa substituicdo deve ocorrer apds a remogao do elemento
defeituoso e em seguida, refazer as instalagcbes de alambrados, equipamentos de trave para
futebol, conjunto de poste de voleibol e pinturas e delimitacdo das linhas, rede e equipamentos
elétricos, azulejos;

4.3.8. E necessario preparar, fornecer e aplicar a concretagem nas bases dos alambrados,
sapatas, vigas e pilares. Dependendo da situagao, pode ser necessario substituir toda uma area
ao redor do elemento danificado, garantindo que, na restauragdo do componente, ndo haja
diferencas visiveis, manchas ou variagbes de aspecto, e que o desempenho do conjunto seja
mantido;

4.3.9. A execugdo dos servigcos preliminares, que incluem demolicdes, retiradas, remogodes,
dentre outros, devera ser realizada com cuidado para garantir a seguranca e a integridade da
estrutura, incluindo cuidados como a avaliacao estrutural prévia, isolamento adequado da area,
uso de equipamentos de protecdo individual (EPIs), utilizacdo de ferramentas e técnicas
adequadas, remogao gradual e controlada dos materiais, descarte correto dos residuos gerados,
supervisao por profissionais qualificados;

4.3.10. A execucgdo da alvenaria devera seguir as especificagdes do projeto, incluindo as
dimensdes do elemento de vedagao e o tipo e trago da argamassa a serem aplicados. Além disso,
é fundamental garantir a correta execucgao das juntas, assegurando a estabilidade da estrutura;

4.3.11. Deverao ser utilizados prumos e niveis para garantir a verticalidade e alinhamento
correto. Durante a aplicagcdo de argamassa, € essencial evitar excessos e garantir uma
distribuicdo uniforme. Apdés a conclusdo da alvenaria, devem ser identificadas e corrigidas
possiveis falhas construtivas, como trincas ou desalinhamentos;

4.3.12. Devera ser realizada a recuperagdo da estrutura das lajes apresentadas no
memorial de calculo, com os servigos de limpeza do ago, remogao e recomposi¢cao cuidadosa do
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concreto afetado, retirada da ferragem corroida, aplicagdo de oxiprimer nas ferragens a serem
recuperadas e escoramento das formas para recuperacao da laje;

4.3.13. Para execugéo de pisos e revestimentos devera ser realizada a correta preparagéo
da superficie, garantindo que esta esteja limpa, seca e livre de quaisquer residuos que possam
comprometer a aderéncia do revestimento. Durante a aplicagdo da argamassa, € importante
seguir rigorosamente as propor¢des recomendadas, garantindo assim a consisténcia adequada e
a aderéncia eficaz. Além disso, deve-se estar atento ao tempo de cura entre as camadas,
permitindo que cada uma seque completamente antes da aplicacdo da préxima. Durante o
assentamento do revestimento final, cuidados especiais devem ser tomados para garantir um
alinhamento preciso e evitar danos as pecas;

4.3.14. Apos o final da aplicagdo dos revestimentos devera ser realizada a limpeza da
superficie, removendo quaisquer excessos de argamassa ou sujeira que possam comprometer a
estética e durabilidade do revestimento;

4.3.15. Antes do procedimento de pintura das paredes e dos forros, sera necessario
preparar as superficies, removendo residuos e corrigindo imperfeicoes através do emassamento.
Escolher os produtos adequados para cada superficie, seguir as instrugdes do fabricante durante
a aplicagao da tinta e proteger as areas adjacentes sdao medidas importantes. Apds a concluséo
da pintura, € necessario realizar uma inspeg¢ao dos servigos para eventuais retoques e limpar
corretamente os equipamentos utilizados;

4.3.16. O forro de gesso devera ser executado de forma cuidadosa para que ndo ocorra
danos as placas de gesso, garantindo uma fixacdo uniforme e segura. E importante também
atentar para a jungao entre as placas e realizar uma inspecéo final para corrigir possiveis falhas.
Ao finalizar, é fundamental a limpeza da area;

4.3.17. As dimensoes e as especificagcdes das portas e esquadrias metalicas devem estar
de acordo com o projeto e as necessidades do ambiente. Durante a instalagéo, deve-se assegurar
que a estrutura que recebera as portas e esquadrias esteja devidamente nivelada e alinhada,
evitando assim problemas de funcionamento no futuro. E fundamental garantir uma fixagdo segura
e estavel das pecas, além de especial atengao para o correto funcionamento dos mecanismos de
abertura e fechamento, como dobradicas e fechaduras, assegurando sua operagao suave e
eficaz. Apds a instalagao, é recomendavel realizar testes para verificar se as portas e esquadrias
estao funcionando corretamente e se ha necessidade de ajustes;

4.3.18. Para as instalagdes elétricas deverdo ser verificados os detalhes como a qualidade
dos materiais e equipamentos a serem utilizados, assegurando que estejam em conformidade
com as normas técnicas e certificados de seguranca. Durante a instalagao, é fundamental seguir
rigorosamente as especificagbes do projeto, garantindo uma distribuicdo adequada dos
condutores e dispositivos elétricos. Além disso, é necessario realizar uma instalagdo organizada,
evitando cruzamentos desnecessarios de fios e mantendo uma identificagdo clara dos
componentes. As conexdes devem ser feitas de maneira segura e confiavel, seguindo as
recomendacgdes do fabricante e evitando a sobrecarga dos circuitos;

4.3.19. Apos a conclusdo da instalagcdo, é imprescindivel realizar testes e verificagbes
minuciosas para garantir o correto funcionamento do sistema, identificando e corrigindo eventuais
falhas ou irregularidades;

4.3.20. As instalagdes de agua fria e hidrossanitarias deverdo seguir o projeto hidraulico
existente, garantindo que a distribuicido dos tubos e conexdes esteja alinhada com as
necessidades de cada ambiente. E fundamental utilizar materiais de qualidade, que atendam as
normas técnicas e padroes de seguranga, evitando vazamentos e problemas futuros;

4.3.21. Durante a instalagdo, é importante garantir que os tubos sejam corretamente
dimensionados e fixados, evitando tensdes que possam comprometer sua integridade. Além
disso, € essencial realizar uma correta vedagdo das conexdes para evitar vazamentos. Para os
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sistemas hidrossanitarios, como esgoto e aguas pluviais, € necessario atentar para a correta
inclinagdo dos tubos, garantindo o escoamento adequado e evitando o acumulo de residuos. Apds
a conclusao da instalagdo, € recomendavel realizar testes de pressao e vazao para garantir que o
sistema esteja funcionando conforme o esperado;

4.3.22. Apds a execucgao de todos os servicos sera necessario remover todos os residuos
sélidos, como entulhos, madeiras e materiais de construgdo, garantindo que a area esteja
desobstruida e segura para trabalhar;

4.3.23. Além disso, é importante realizar a limpeza das superficies, removendo poeira,
sujeira e manchas de tintas ou argamassas, utilizando os produtos adequados para cada tipo de
material. Durante a limpeza, é essencial utilizar equipamentos de prote¢ao individual, como luvas
€ mascaras, para garantir a seguranca dos trabalhadores;

4.3.24. E importante prestar atencdo aos detalhes, como cantos e reentrancias, para
garantir que toda a area esteja limpa e livre de impurezas. Apds a limpeza, € recomendavel
inspecionar cuidadosamente o local para garantir que nenhum item tenha sido deixado para tras e
que todas as areas tenham sido devidamente higienizadas, bem como descartar corretamente os
residuos, seguindo as normas ambientais e regulamentagbes locais, garantindo assim a
preservacido do meio ambiente.

4.4. DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

4.4.1. A obra e/ou servigos serdo recebidos conforme consta no artigo 140, alineas “a” e “b” do
inciso | e paragrafos 2° e 3° do mesmo artigo, da Lei Federal n° 14.133/21:

4.4.2. Provisoriamente, através dos seguintes procedimentos:

4.4.21. Protocolo de requerimento de emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO pela LICITANTE VENCEDORA, devendo ocorrer imediatamente antes do protocolo
de solicitacdo de pagamento da ultima medicdo, sob pena de n&o aprovagdo e liberagdo do
pagamento da ultima medicao pelo Setor de Fiscalizagdo competente;

4.4.2.2. Apos o protocolo, o fiscal da obra devera realizar inspe¢cdo minuciosa de todos os
servigos e obras executadas, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e relacionar as adequacdes finais que
se fizerem necessarios;

44.23.  Apos tal inspegdo, o fiscal do contrato lavrara o TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO, relatando eventuais pendéncias verificadas e o prazo de que dispde a LICITANTE
VENCEDORA para sana-las;

4424, Em caso de serem apontadas pendéncias no referido TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO, no prazo assinado pelo fiscal do contrato, a LICITANTE VENCEDORA fica
obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou unica medicédo de
servigos até que sejam todas elas devidamente sanadas;

44241, Dentro do prazo assinalado pelo fiscal do contrato no Termo de Recebimento
Provisério e apds o atendimento das pendéncias apontadas, a LICITANTE VENCEDORA deve
realizar novo protocolo ao MUNICIPIO, solicitando a realizagdo de nova vistoria, a fim de
comprovar a adequagao do objeto aos termos contratuais;

4.4.25. Na hipotese de o Termo de Recebimento Provisério ser lavrado sem a indicagao de
pendéncias, transcorrido o prazo de observagao, a que se refere o artigo 140, |, “b”, da Lei Federal
n°® 14.133/21, sera lavrado o Termo de Recebimento Definitivo pelo MUNICIPIO.

LETICIA PERIN RUA LOURENCO ROLDI, 88 — SAO ROQUINHO - SAO ROQUE DO CANAA - ES - CEP: 29.665-000
ASSESSOR DO EXECUTIVO II

Decreto Municipal n° 6.940/2024 CNPJ: 01.612.865/0001-71 - Tel: (27) 3729-1120



PMSRC

Proc.: 002400/2024

L5 0, Fls.:
Y Ass.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
4.4.2.6. O Recebimento Provisdrio s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condi¢des:

a) realizacdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) realizagdo de todas as medi¢cdes e/ou apropriagcdes referentes a redugdes, acréscimos e
modificacoes;

c) assessoria técnica do MUNICIPIO realizard o levantamento de eventuais pendéncias
executivas da obra que deverao ser satisfeitas pela LICITANTE VENCEDORA.

4.4 3. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, apds o
MUNICIPIO aprovar o término da obra, assinado pelas partes em até 90 (noventa) dias apds o
recebimento provisério;

4.4.31. O RECEBIMENTO DEFINITIVO ficara a cargo do Gestor do Contrato ou da
comissao designada pela Autoridade Competente;

4432 O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e/ou servigos contratados
somente sera lavrado apds o atendimento de eventuais exigéncias da fiscalizacdo quanto as
pendéncias relatadas no Termo de Recebimento Provisorio;

4.4.3.3. Até a data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos, a
LICITANTE VENCEDORA fica responsavel pela guarda dos bens iméveis, equipamentos, objetos,
zelando pelo Patrimdnio Publico, assumindo inteira responsabilidade civil, penal e administrativa,
por quaisquer danos e/ou prejuizos que diretamente venha causar ao Estado ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo;

4434. O RECEBIMENTO DEFINITIVO da Obra somente sera efetivado apds a conclusao
de todos os servigos contratados e a apresentacdo pela LICITANTE VENCEDORA do
Cumprimento de todas as Obrigagdes da mesma listadas no item 9 deste Projeto Basico e
projetos anexos/complementares e contrato;

4.4.3.5. Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢des contratuais, a assessoria
técnica do MUNICIPIO recebera definitivamente os servigos, e emitra o TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, em duas vias, sendo uma entregue a LICITANTE VENCEDORA,;

4.4.3.6. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servicos nao isenta a
LICITANTE VENCEDORA das responsabilidades cominadas no artigo 618 do Cddigo Civil
Brasileiro e demais normas legais.

4.5. DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES
4.5.1. DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA LICITANTE VENCEDORA

4.511. Além das obrigagdes resultantes da observancia da Lei Federal n® 14.133/21, bem
como todas as demais estipuladas para a contratagdo, sédo obrigagbes da LICITANTE
VENCEDORA:

4.51.11. Executar os servicos através se pessoas idéneas e tecnicamente capacitadas;

4.51.1.2. Recrutar e contratar a mao de obra especializada em seu nome e sob sua
responsabilidade, sem qualquer solidariedade do MUNICIPIO, cabendo-lhe efetuar todos os
pagamentos inclusive os relativos aos encargos previstos na legislagao trabalhista, previdenciaria
e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condicdo de empregada,
assumindo ainda, com relagdo ao contingente alojado, total responsabilidade pela coordenagéo e
supervisdo dos encargos administrativos, tais como: controle de frequéncia, fiscalizacdo e
orientacdo técnica, controle, auséncias permitidas, licengas autorizadas, férias, punicoes,
admissoes, demissdes, transferéncias, promocoes, etc.

LETICIA PERIN RUA LOURENCO ROLDI, 88 — SAO ROQUINHO - SAO ROQUE DO CANAA - ES - CEP: 29.665-000
ASSESSOR DO EXECUTIVO II

Decreto Municipal n° 6.940/2024 CNPJ: 01.612.865/0001-71 - Tel: (27) 3729-1120



PMSRC
Proc.: 002400/2024

&
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

451.1.21. Somente a CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢ao do contrato.

45.1.1.2.2. Ainadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferirda ao MUNICIPIO a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera
onerar o objeto do contrato nem restringir a regularizagdo e o uso das obras e das edificagbes,
inclusive perante o registro de imoveis;

451.1.3. Dar ciéncia ao MUNICIPIO, imediatamente e por escrito de qualquer anormalidade
que verificar na execugao da obra, mesmo que estes ndo sejam de sua competéncia;

451.14. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICIPIO, cujas
reclamacdes se obriga a atender prontamente;

451.1.5. Permitir e facilitar a qualquer tempo o acesso da fiscalizagdo do MUNICIPIO, para
inspecao de materiais, obras e servicos;

4.5.1.1.6. Diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal do
MUNICIPIO, clientes, visitantes e demais contratados;

451.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugao ou de materiais empregados;

45.1.1.8. Nao permitir que seus empregados executem servigos além dos previstos no objeto
deste projeto basico e demais projetos anexos;

451.1.9. Respeitar e fazer cumprir as normas legais e regulamentares e administrativas
aplicaveis a seguranca, higiene e medicina do trabalho previstas na legislagao pertinente, assim
como aos aspectos ambientais, adotando e assumindo todas as providéncias e obrigacdes
estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes de trabalho quando, em ocorréncia da
espécie, forem vitimas os seus empregados no desempenho dos servicos ou em conexao com
eles, ainda que verificadas nas dependéncias do MUNICIPIO;

4.5.1.1.10. Prover para todos seus funcionarios uniforme completo, crachas de identificacao e
Equipamentos de Protecao Individual (EPI), em obediéncia as normas de seguranga do trabalho
(prescricbes da NR6 e demais normas complementares), devendo ainda prever os EPI’s
necessarios para a equipe de fiscalizacao e visitantes;

4.51.1.11. Fiscalizar o perfeito cumprimento das obras e servigos a que se obrigou cabendo-
Ihe integralmente, os 6nus decorrentes. Tal fiscalizagao dar-se-a independentemente da que sera
exercida pelo MUNICIPIO.

451.1.12. Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas,
derivadas ou conexas com o contrato, ficando, ainda, para todos os efeitos legais declarada pela
LICITANTE VENCEDORA a inexisténcia de qualquer vinculo empregaticio entre seus
empregados e/ou prepostos e o MUNICIPIO;

4.5.1.1.13. Indenizar todos os custos financeiros que porventura venham a ser suportados pelo
MUNICIPIO por forca de sentenca judicial que reconheca a existéncia de vinculo empregaticio e
demais obrigacdes legais que constarem na condenacéo entre o MUNICIPIO e os empregados da
LICITANTE VENCEDORA, ao tempo em que autoriza ao MUNICIPIO a descontar o valor
correspondente a condenacao, diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe
forem devidos ou da garantia contratual;

4.5.1.1.14. Responder por todo e qualquer dano que causar ao MUNICIPIO ou a terceiros
ainda que culposo, praticado por seus prepostos empregados ou mandatario ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou acompanhamento pelo MUNICIPIO;

451.1.15. A LICITANTE VENCEDORA autoriza ao MUNICIPIO a descontar o valor
correspondente aos referidos danos, diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que Ihe
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forem devidos ou da garantia contratual, independentemente de qualquer procedimento judicial ou
extrajudicial,

4.5.1.1.16. Responder perante o MUNICIPIO por qualquer tipo de autuagdo ou acdo que venha
a sofrer em decorréncia da obra, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados,
mesmo nos casos que envolvam eventuais decisdes judiciais, assegurando ao MUNICIPIO o
exercicio do direito de regresso, eximindo o MUNICIPIO de qualquer solidariedade ou
responsabilidade;

451.1.17. Responder, por danos causados a prédios circunvizinhos, a via publica ou a
terceiros, devendo a LICITANTE VENCEDORA adotar medidas preventivas, contra os citados
danos, com fiel observancia das exigéncias das autoridades publicas competentes e das
disposic¢oes legais em vigor;

45.1.1.18.  Arcar com as despesas, com conserto da rede de distribuicdo de agua, elétrica ou
das ligagbes existentes danificadas durante a execug¢ao da obra;

451.1.19. A auséncia ou omissdo da fiscalizacdo do MUNICIPIO ndo eximira a LICITANTE
VENCEDORA das responsabilidades previstas neste projeto basico e demais projetos anexos;

4.5.1.1.20. N&o caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operagéo financeira,
sem prévia e expressa autorizacdo do MUNICIPIO;

4511.21. Atender, através de seus responsaveis técnicos e/ou administrativos, eventuais
convocagdes do MUNICIPIO, bem como as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do
contrato ou autoridade superior (art. 137, Il, da Lei Federal n° 14.133/20201) e prestar todo
esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

45.1.1.22. Atender as determinacées regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

4.5.1.1.23. Manter todas as condicbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas no ato
convocatério, durante toda a execucao do contrato;

451.1.24. Manter durante toda a vigéncia do contrato a garantia integralizada, reforgando-a ou
reconstituindo-a quando se fizer necessario;

4.5.1.1.25. Promover as gestbes junto a Prefeitura Municipal da localidade, e outros
concessionarios dos servigos publicos (dgua, luz, telefone, etc.) no sentindo de obter junto aos
orgaos competentes licengas, concessdes de uso temporario e alvara, bem como remanejamento,
desvios temporarios de infraestruturas de redes;

4.5.1.1.26.  Promover a instalagéo de placa de obra, observando-se as orientagdes e modelos
do MUNICIPIO.

451.1.27. A LICITANTE VENCEDORA respondera pela solidez, qualidade, quantidade,
seguranca e perfeicao dos servigos e/ou obras executadas nos termos do Cédigo Civil Brasileiro,
sendo ainda responsavel por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros,
ocorridos durante a execugao da obra ou deles decorrentes;

4.5.1.1.28. Fornecer toda a mao de obra, material de construgédo, todos os equipamentos,
ferramentas, maquinas, e veiculos para os servicos de sua competéncia, correndo por sua inteira
conta e risco, as despesas com 0 equipamento, e, também com alimentagao, alojamento de toda
equipe de trabalho, transporte e encargos sociais decorrentes de contrato de trabalho de seus
empregados, indenizagdes trabalhistas, inclusive as apuradas pela Justica do Trabalho, nos
termos da legislacdo trabalhista, civil, previdenciaria ou penal em vigor, bem como indeniza¢des
por danos causados ao MUNICIPIO e ou a terceiros;

4.5.1.1.29. Indenizar a terceiros e a Administragdo todo e qualquer prejuizo ou dano,
decorrentes de dolo ou culpa, durante a execugdo do contrato, ou apdés o seu término, em
conformidade com o previsto no Cddigo Civil Brasileiro;
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4.5.1.1.30. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

4.5.1.1.31. Devera manter o local de execucgao da obra permanentemente sinalizado, conforme
CTB (Cddigo de Tréansito Brasileiro), seus anexos e resoluc¢des, visando a seguranca de veiculos
e pedestres em transito, bem como, a limpeza do local onde estiver efetuando os servigos, com a
devida remocéo de entulhos e materiais remanescentes;

4.5.1.1.32. Executar os servigos sob a supervisdao de profissional (is) de nivel superior,
registrado (s) no CREA com habilitagdo para execugdo de obras civis como responsavel (is)
Técnico (s) pela obra objeto deste projeto basico e demais projetos anexos, o qual sera
considerado preposto da mesma;

4.5.1.1.33. Sera considerado como responsavel técnico direto pela execucdo da obra o
profissional que foi indicado na fase de habilitagdo, portador do atestado de capacidade técnica
apresentado, com a respectiva ART (Anotacdes de Responsabilidade Técnica);

4.5.1.1.34. Dotar o canteiro de obras de toda infraestrutura exigida e demais determinagdes em
estrita obediéncia a Norma Regulamentadora n°. 18 do Ministério do Trabalho — NR-18 que trata
das “Condigcbes de Trabalho na Industria da Construgdo”, sendo que a observancia do
estabelecido na referida NR nao desobrigara a LICITANTE VENCEDORA do cumprimento das
disposicdes relativas as condicbes e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislacdo
federal, estadual e/ou municipal, e em outras estabelecidas em negociag¢des coletivas de trabalho;

45.1.1.35. Manter durante a execugao da obra, livro diario (Diario de Obras) no canteiro de
obras, onde se fara constar: condigdes meteoroldgicas e do canteiro, recursos humanos efetivos,
recursos materiais efetivos e terceirizados, entrada de materiais e equipamentos e sua aprovagao
ou nao por parte da fiscalizacdo caso esteja sendo adotado material equivalente ou similar ao
especificado (inclusive a justificativa para sua adogdo), servigcos iniciados, executados, em
execucao e os concluidos no dia, atrasos verificados e os eventos que lhe deram causa, duvidas
encaminhadas a fiscalizacdo e as solugdes propostas pela mesma. Este Diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizacao e pela LICITANTE VENCEDORA em todas as vias, ficara em poder do
MUNICIPIO apés a conclusdo das obras/servigos;

4.51.1.36. Apresentar ao MUNICIPIO a Meméria de Calculo (MC), Relatério Fotografico (RF),
Diario de Obra (DO), mensalmente a cada medi¢ao, por meio de protocolo junto a fiscalizacdo do
contrato.

4.5.1.1.37. Entregar a obra completamente limpa, acabada, desembaragada de andaimes,
maquinas, sobras de material e com todos os equipamentos e instalagbes em perfeito
funcionamento;

4.5.1.1.38. A LICITANTE VENCEDORA sera a unica responsavel pela ocorréncia de qualquer
acidente com seus empregados e ou terceiros, no canteiro de obras, pela inobservancia ou
descumprimento de qualquer medida de seguranca;

45.1.1.39. Manter em dia as apdlices de seguro;
4.5.1.1.40. Manter seu pessoal segurado contra acidentes de trabalho e seguro de vida;

4.5.1.1.41. Apresentar Anotacdo de responsabilidade técnica — ART referente a execucao da
obra, a qual devera ser emitida no prazo maximo de 10 (dez) dias apos a liberacdo da ordem de
servigo, desde que n&o esteja caracterizado o inicio da atividade, na forma do §1° do artigo 27 da
Resolugdo CONFEA n° 1137 de 31 de margo de 2023;

451.1.42. Apresentar Anotagdo de responsabilidade técnica — ART referente aos aditivos,
quando formalizados, a qual devera ser emitida no prazo maximo de 10 (dez) dias apds sua
assinatura;
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451.1.43. Apresentar Comprovante de Cadastro Nacional de Obras (CNO) em até 10 (dez)
dias da expedicao da ordem de servico;

4.5.1.1.44, Executar as obras e servigos em obediéncia ao plano de trabalho, presente Projeto
Basico e demais projetos anexos/complementares, normas técnicas brasileiras, sendo-lhe vedado
introduzir modificacbes nos projetos, especificagdes técnicas e encargos gerais, sem o
consentimento prévio, por escrito, do MUNICIPIO;

451.1.45. A LICITANTE VENCEDORA devera executar as obras e servigos dentro do prazo
estipulado;

4.5.1.1.46. Aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;

45.1.1.47. A licitante que for sagrada vencedora devera entregar em até 05 (cinco) dias Uteis
contados da assinatura do contrato a Demonstracdo da composi¢ao de custo unitario para todos
os itens, cujo valor de cada item devera ser proporcional aquele langado na planilha orgamentaria
apresentada pela empresa,;

451.1.48. ALICITANTE VENCEDORA, respondera, ainda:

a) - pela observancia das Leis, Posturas e Regulamentos;

b) - por acidentes e multas;

c) - pela execugao de medidas preventivas contra os referidos acidentes;
d) - pela vigilancia da obra.

451.1.49. A LICITANTE VENCEDORA néo podera substituir o (s) Responsavel (is) Técnico
(s), salvo nos casos de forca maior, e mediante prévia concordancia do MUNICIPIO,
apresentando para tal fim, o acervo do novo técnico, que devera ser igual ou superior ao (s)
anterior (es);

4.5.1.1.50. O MUNICIPIO podera paralisar os servicos se os empregados ndo estiverem
devidamente protegidos. O énus de paralisagao correra por conta da LICITANTE VENCEDORA,
mantendo-se inalterados os prazos de execug¢ao e contratual;

451.1.51. A LICITANTE VENCEDORA ¢ responsavel, perante a legislagdo ambiental
aplicavel, por todas as obras e instalagdes de apoio e servigos que estiver realizando/mantendo,
bem como pelas consequéncias legais das omissdes ou das agbes empreendidas pelos seus
empregados e prepostos, em conformidade com as especificagdes, normas e planos basicos
ambientais;

4.5.1.1.52. Na execucgao do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
o contratado podera subcontratar partes da obra, do servigo ou do fornecimento até o limite
autorizado, em cada caso, pela Administracao;

451.1.53. A LICITANTE VENCEDORA apresentara a Administracdo documentacdo que
comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do
processo correspondente;

4.5.1.1.54. Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcgéo na licitagao ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou se deles
forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de licitagao.

4.5.1.1.55. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);
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45.1.1.56. Comprovar a reserva de cargos exigida, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com
a indicagao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);

4.5.1.1.57. Guardar sigilo sobre todas as informacgbes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

4.51.1.58. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n° 14.133, de 2021.

4.5.1.1.59. De acordo com o item 2.1.2 alinea “i” do Convénio SIGA n.° 029/2024 prevé a
obrigacao do contratado de efetivar a contratacdo de mao-de-obra necessaria a execucéo da obra
ou servico advindos do sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da

mao-de-obra total para a execucéo do objeto contratual, nos termos do art. 36 da Lei n°® 7210/84.
a) para tanto, devera o CONTRATADO, no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a

partir da assinatura do contrato, formular pedido por escrito ao CONVENENTE, onde especificara
a quantidade e os servigcos que serao prestados pelos trabalhadores a serem contratados.

b) no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do requerimento formulado pelo
CONTRATADO, onde especificara a quantidade e os servicos que serdo prestados pelos
trabalhadores a serem contratados, o CONVENENTE se obriga a apresentar a relacdo dos
trabalhadores aptos a contratacéo.

¢) visando o cumprimento da obrigagdo acima mencionada, o CONVENENTE, no prazo maximo
de 02 (dois) dias corridos, contados do requerimento formulado pelo CONTRATADO, solicitara a
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA — SEJUS - a relacdo dos trabalhadores aptos a
contratacdo, considerando a quantidade e os servigos que serdo prestados pelos trabalhadores a
serem contratados, devendo a SEJUS fornecer por escrito a relagao solicitada, assim como as
respectivas contas para os depdsitos dos salarios dos trabalhadores, no prazo maximo de 08
(oito) dias corridos, a contar da solicitagao, nos termos do art. 37 da Lei n°® 7210/84.

d) O atraso na formalizacédo da contratagdo da mao-de- obra mencionada, por culpa exclusiva do
CONVENENTE ou da SEJUS, importara em rescisdo do convénio firmado com a Administragédo
Publica estadual, com as consequéncias previstas na Lei Federal n® 14.133./2021 e nas normas
estaduais regentes dos convénios firmados com a Administragao Publica estadual. (manter esta
obrigacdo apenas para convénios cujo objeto consistam em servigo ou obra. Excluir em caso de
objeto que envolva aquisigdo dematerial).

4.5.2. DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DO MUNICIPIO

45.21. Além das obrigagdes resultantes da observancia da Lei Federal n® 14.133/21, s&o
obrigagées do MUNICIPIO:

452.1.1. Fornecer e colocar a disposicado da LICITANTE VENCEDORA todos os elementos e
informacgdes que se fizerem necessarios ao cumprimento do Contrato;

452.1.2. Disponibilizar os locais onde serdao executados os servicos, bem como, as
condi¢cdes necessarias para a sua execucao;

4521.3. Notificar, formal e tempestivamente, a LICITANTE VENCEDORA sobre as
irregularidades observadas no cumprimento do contrato;

452.1.4. Designar servidores para fiscalizar e acompanhar os servigos constantes do objeto
contratual;

45.21.5. Cumprir pontualmente todos os compromissos financeiros assumidos com a
LICITANTE VENCEDORA,;
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4.5.2.1.6. Assegurar o livre acesso dos empregados da LICITANTE VENCEDORA, quando
devidamente uniformizados e identificados, aos locais de prestacio dos servicos;

4.521.7. Rejeitar os servigos em desacordo com as obrigacdes assumidas pela LICITANTE
VENCEDORA, estabelecendo sua corregao;

4.5.2.1.8. Fornecer a qualquer tempo e com presteza, mediante solicitacdo da LICITANTE
VENCEDORA, informacgdes adicionais, dirimir davidas e orienta-la em todos os casos omissos;

452.1.9. Aplicar as sangbes e penalidades previstas neste instrumento, em caso de
inadimplemento;

4.52.1.10. Comunicar a LICITANTE VENCEDORA para emissdo de Nota Fiscal no que se
refere a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento,
quando houver controvérsia sobre a execugcao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

4.521.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro e repactuacao de pregos feitos pelo contratado no prazo maximo de 1 (um) més para
decidir, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogagdo motivada por igual
periodo.

4.5.21.12. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamagdes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execug¢ao do ajuste,
no prazo maximo de 1 (um) més para decidir, a contar da data do protocolo do requerimento,
admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

452.1.13. O Municipio de Sdo Roque do Canaa, ndo assumira em nenhuma hipdtese, a
responsabilidade, presente ou futura, de qualquer compromisso ou 6nus decorrentes do
inadimplemento da LICITANTE VENCEDORA, relativas as obrigagées aqui assumidas, ficando
essas a seu encargo, exclusivamente, em qualquer momento que vierem a ocorrer.

5. DA FISCALIZAGAO TECNICA E ACOMPANHAMENTO

5.1. A fiscalizagcdo do cumprimento do contrato cabera ao fiscal do contrato devidamente
nomeado, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, os prazos e condi¢gdes do presente Projeto
Basico, nos termos da legislagdo aplicavel, especialmente a Lei Federal n° 14.133/2021 e a
INSTRUCAO NORMATIVA SCL N° 005/2023, aprovada pelo Decreto Municipal n° 6.875/2023
(dispbe sobre as regras para a atuagcdo da equipe de apoio, comissdo de contratacdo, dos
gestores e fiscais de contratos, no ambito do Poder Executivo Municipal de Sdo Roque do
Canaa/ES), no que couber.

5.2. A fiscalizacdo de todas as fases da prestacdo dos servicos sera feita pelo MUNICIPIO, por
intermédio DO RESPONSAVEL designado fiscal, através de Portaria, indicado pelo Secretario
Municipal de Obras e Servigos Urbanos, nos termos do Artigo 117 da Lei Federal n°® 14.133/2021,
ao qual indica o servidor JHONATAN DE OLIVEIRA RECKEL, ocupante do cargo de Engenheiro
Civil, CREA ES 50835/D, para acompanhar e fiscalizar a prestacado de servigos ora mencionado;

5.3. A fiscalizacdo executara rigoroso controle em relagao a quantidade e particularidade a
qualidade dos servicos executados, a fim de possibilitarem a aplicagdo das penalidades previstas,
quando desatendidas as disposi¢des a ele relativas;

5.4. A LICITANTE VENCEDORA se obriga a permitir ao pessoal da fiscaliza¢ado livre acesso a
todas as suas dependéncias, possibilitando o exame das instalacdes e também das anotacdes
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relativas as maquinas, ao pessoal € ao material, fornecendo, quando forem solicitados todos os
dados e elementos referentes aos servicos;

5.5. O MUNICIPIO, através do fiscal do contrato comunicara a LICITANTE VENCEDORA, por
escrito, as deficiéncias porventura verificadas no fornecimento, para imediata correcao;

5.6. A presenca da fiscalizagdo do MUNICIPIO, n&o elide nem diminui a responsabilidade da
LICITANTE VENCEDORA;

5.7.  As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do Gestor/Fiscal do Contrato
deveréo ser solicitadas ao Secretario Municipal Requisitante do MUNICIPIO, em tempo habil, para
a adogao das medidas convenientes;

5.8.  Ao(s) servidor(es) investido(s) na fungcéo de fiscal, especialmente designado(s) pelo
MUNICIPIO, compete:

5.8.1. Exercer de modo sistematico a fiscalizagcdo e o acompanhamento da execugdo do
contrato, objetivando verificar o cumprimento das disposicbes contratuais, técnicas e
administrativas, em todos o0s seus aspectos, inclusive o cumprimento das obrigagdes
previdenciarias, sociais e trabalhistas com os empregados que prestam servicos;

5.8.2. Apontar quaisquer servicos incompativeis com os padrdes técnicos e de qualidade
definidos neste Projeto Basico e demais projetos anexos/complementares;

5.8.3. Cumprir com todas as atribuigdes elencadas no artigo 9° da INSTRUCAO NORMATIVA
SCL N° 005/2023, aprovada pelo Decreto Municipal n°® 6.875/2023, especialmente auxiliar o
Gestor do Contrato quanto a fiscalizagcao dos aspectos administrativos e técnicos do contrato.

5.8.4. O fiscal do MUNICIPIO podera sustar a execucdo de qualquer trabalho que esteja sendo
feito em desacordo com o disposto do futuro contrato.

5.8.5. Nos casos descritos acima a LICITANTE VENCEDORA devera corrigir, remover,
reconstruir, ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregcdes resultantes da execugdo da obra ou de materiais
empregados;

5.8.6. Solicitar ao preposto da LICITANTE VENCEDORA que os empregados estejam sempre
usando uniformes, crachas de identificagao e equipamentos de protecao individual — EPI;

5.8.7. Solicitar a LICITANTE VENCEDORA a substituicdo em até 03 (trés) dias de qualquer
material ou equipamento que apresente defeito durante seu uso;

5.8.8. Anotar em registro proprio, comunicando ao preposto da LICITANTE VENCEDORA, as
irregularidades constatadas, informando prazo para sua regularizagao, propondo a Administragao,
quando for o caso, a aplicacao das penalidades previstas no contrato;

5.8.9. A Fiscalizagdo podera determinar, a 6nus da LICITANTE VENCEDORA, a substituicdo
dos equipamentos, servicos e materiais julgados deficientes ou n&o-conformes com as
especificagdes definidas em projeto, cabendo LICITANTE VENCEDORA providenciar a troca dos
mesmos no prazo maximo definido pela fiscalizagdo, sem direito a extensdo do prazo final de
execugao dos servigos;

5.8.10. Cabera a LICITANTE VENCEDORA o fornecimento e manutencéo do livio DIARIO
DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua
manutengao, aquisicdo e guarda é de inteira responsabilidade da mesma, onde se fara constar:
condicbes meteoroldgicas e do canteiro, recursos humanos efetivos, recursos materiais efetivos e
terceirizados, entrada de materiais e equipamentos e sua aprovagcdo ou ndo por parte da
fiscalizagao caso esteja sendo adotado material equivalente ou similar ao especificado (inclusive a
justificativa para sua adogao), servigos iniciados, executados, em execug¢ao e os concluidos no
dia, atrasos verificados e os eventos que Ihe deram causa, duvidas encaminhadas a fiscalizagao e
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as solugbes propostas pela mesma. Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagéo e pela
LICITANTE VENCEDORA em todas as vias, ficara em poder do MUNICIPIO apds a conclusao
das obras/servicos;

5.8.10.1. O livro DIARIO DE OBRA permanecera disponivel no canteiro de obras até que o
objeto do contrato a ser pactuado seja concluido e sera entregue ao MUNICIPIO como uma das
condicionantes para emissao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA;

5.9. Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificagdes constantes do Memorial
Descritivo e dos projetos sera sempre consultada a Fiscalizagdo, sendo desta o parecer definitivo.
A decisdo tomada pela Fiscalizacdo devera ser comunicada a LICITANTE VENCEDORA
obrigatoriamente de forma escrita e oficial,

5.9.1. A atuagdo ou a eventual omissdo da Fiscalizagdo durante a realizagdo do objeto
contratado n&o poderd ser invocada para eximir a LICITANTE VENCEDORA da responsabilidade
pela execucéo dos servicos;

5.9.2. O descumprimento total ou parcial das demais obrigagdes e responsabilidades assumidas
pela LICITANTE VENCEDORA ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas no
Projeto Basico e demais projetos anexos/complementares.

6. DA GARANTIA DO OBJETO, CONTRATUAL E SEGURO RISCO DE ENGENHARIA
6.1. DA GARANTIA DO OBJETO

6.1.1. Garantia minima de 05 (cinco) anos, cujo inicio sera contado a partir do recebimento
definitivo das instalagdes, para defeito de fabricagdo de materiais, obras e servigos fornecidos,
incluindo eventuais avarias durante o transporte até o local da entrega, bem como para erros de
instalac&o verificados, mesmo ap6s sua aceitagéo pelo MUNICIPIO;

6.1.2. Durante o prazo de garantia, a LICITANTE VENCEDORA fica obrigada a reparar qualquer
defeito relacionado a ma execugdo dos servicos objeto deste Projeto Basico e demais projetos
anexos/complementares, sempre que houver solicitagdo, e sem 6nus para o MUNICIPIO;

6.1.3. A empresa devera atender as solicitagdes para conserto, corrigir defeitos apresentados ou
efetuar substituicdes, em prazo néo superior a 10 (dez) dias corridos dentro do periodo de
garantia;

6.1.4. Caso o reparo ndo possa ser concluido, o material, obra ou servigo defeituoso devera ser
substituido imediatamente por outro idéntico ou superior, em perfeitas condigdes de utilizagao.

6.2. DA GARANTIA CONTRATUAL

6.2.1. A critério da autoridade competente, em cada caso, podera ser exigida, mediante previsao
no edital, prestagao de garantia nas contratacées de obras, servigos e fornecimentos;

6.2.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia, previstas no
art. 96, §1°, da Lei Federal n® 14.133/21:

6.2.3. | - caugcdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da

Economia;
6.2.4. Il - seguro-garantia;
6.2.5. lll - fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a

operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
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6.2.6. IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
(Incluido pela Lei n® 14.770, de 2023)

6.2.7. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execugéo ou o adimplemento pela Administragéo;

6.2.8. Fica fixado o prazo de até 1 (um) més, contado da data de homologacéo da licitagdo e
anterior a assinatura do contrato, para a prestagao da garantia pelo contratado quando optar pela
modalidade seguro-garantia;

6.2.9. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas
pelo contratado perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagbes
decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratagbes regidas pela
Lei Federal n°. 14.133/21;

6.2.9.1. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no
contrato principal e devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a
emissao do respectivo endosso pela seguradora;

6.2.9.2. O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o
prémio nas datas convencionadas;

6.2.10. A garantia ficara fixada em 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

6.2.11. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugao

do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracéo e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente;

6.2.12. No caso de se optar pela prestagdo da garantia na modalidade seguro-garantia
sera obrigagdo de a seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a
execugao e concluir o objeto do contrato, hiptese em que:

| - a seguradora devera firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente anuente e
podera:

a) ter livre acesso as instalagbes em que for executado o contrato principal,

b) acompanhar a execugao do contrato principal,

c) ter acesso a auditoria técnica e contabil;

d) requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento;

Il - a emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusédo do
contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal;

lll - a seguradora podera subcontratar a conclusao do contrato, total ou parcialmente.

6.2.13. Na hipétese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposicdes:

| - caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacdo de pagar
a importancia segurada indicada na apdlice;

Il - caso a seguradora ndo assuma a execug¢ao do contrato, pagara a integralidade da importancia
segurada indicada na apdlice.

6.2.14. Os recursos provenientes da caugdo em dinheiro, serdo depositados na Agéncia n°
188 do Banco Banestes S/A., em Caderneta de Poupanga especifica em nome da Prefeitura
Municipal de Sdo Roque do Canaa-ES, fazendo jus a LICITANTE VENCEDORA ao recebimento
do valor originario, bem como dos recursos auferidos, resultantes dos rendimentos da Caderneta
de Poupanga;
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6.2.15. A apropriacdo total ou parcial da garantia pelo MUNICIPIO por inadimplemento das

obrigacbes contratuais far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento
judicial ou extrajudicial e sem prejuizo das demais sangdes previstas no contrato;

6.3. DO SEGURO RISCO ENGENHARIA

6.3.1. A LICITANTE VENCEDORA devera providenciar as suas custas, seguro de
Responsabilidade Civil, seguro por acidentes de trabalho em grupo dos funcionarios, contendo
danos materiais, morais, causados a terceiros, seguro de vida em até 30 (trinta) dias apos a
assinatura do contrato, em data anterior ao inicio das atividades. A Apdlice de Risco de
Engenharia, com as coberturas previstas, devera ter também o MUNICIPIO como
BENEFICIARIO, no valor da contratacéao;

6.3.2. Os seguros acima descritos serdo calculados inicialmente com base no prazo de execugdo
do contrato (Item 06 deste projeto basico);

6.3.3. Se houver prorrogagéo do prazo de execugdo a vigéncia de todas as apdlices deverdo ser
prorrogadas por igual periodo;

6.3.4. Ocorrendo sinistro, as partes atingidas serdo totalmente reparadas e ressarcidas pela
LICITANTE VENCEDORA;

6.3.5. Nas apdlices deverdo constar, no minimo, as seguintes informagoes:

a) Numero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do contrato e
convénio (se houver);

b) O Servigo e a obra a ser contratada, especificados neste projeto basico;

c) Localidade do risco, destacando o nome da obra onde sera executado o objeto licitado;
d) Nome e numero do CNPJ do emitente (seguradora);

€) Nome e numero do CNPJ da LICITANTE VENCEDORA (contratante da apdlice).

7. DAS AMOSTRAS
7.1.  Nao se aplica a presente contratagao.

8. DA GESTAO DO CONTRATO E FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA

8.1. A gestao e fiscalizacdo administrativa de todas as fases da prestacdo dos servicos sera
feita pelo MUNICIPIO, por intermédio DO RESPONSAVEL designado gestor, através de Portaria,
indicado pelo Secretario Municipal de Obras e Servigcos Urbanos, ao qual indica o servidor
DAMARIS LUCHI GIRELI, ocupante do cargo de Assessor do Executivo .

8.2. As comunicagdes entre o0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para
esse fim.

8.3. Cabera ao Gestor do Contrato/Fiscal Administrativo o desempenho de todas as atribuigdes
elencadas no artigo 17 e 19 da INSTRUCAO NORMATIVA SCL N° 005/2023, aprovada pelo
Decreto Municipal n° 6.875/2023.

8.4. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidagédo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
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8.5. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execugcdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragbes e das prorrogagbes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

8.6. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

8.7. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacbes assumidas pelo
contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

8.8. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo
de responsabilizacido para fins de aplicagado de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que
trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

8.9. O gestor do contrato devera elaborara relatério final com informagdes sobre a consecugao
dos objetivos que tenham justificado a contratacédo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracao.

9. DA MEDICAO DOS SERVIGCOS, DO FATURAMENTO, DA LIQUIDAGAO E DO
PAGAMENTO

9.1. DA MEDIGAO DOS SERVIGOS

9.1.1. A cada etapa concluida nas datas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro,
correspondera uma medi¢cao da obra ou servigos executados;

9.1.2. A cada etapa correspondera uma fatura normal, cujo valor sera apurado pelo Boletim de
Medicao emitido pela fiscalizagao;

9.1.3. O procedimento da medi¢édo obedecera a seguinte sequéncia:

9.1.3.1. Sera protocolada mensalmente perante o MUNICiI?IO no maximo 01 (uma) medigéo
que podera ser aprovada e liberada pela fiscalizagcdo do MUNICIPIO;

9.1.3.2. O Relatoério Mensal de Andamento das Atividades devera, no minimo, conter:

a) Planilha orgamentaria com seus quantitativos, pregos unitarios e totais, valores acumulados ja
recebidos e indicativo de valor a receber no més;

b) Boletim contendo o pedido de medigdo, informando as atividades desenvolvidas (etapas e
fases), a parcela do cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a solicitagdo de pagamento;

¢) Memdria de Calculo do Boletim de Medigéo (MC);

d) Relatdrio fotografico dos servigos realizados contemplados no Boletim de Medigéo;
e) Diario de Obras (DO);

f) Outras informagdes julgadas pertinentes pela fiscalizagao.

9.1.3.3. Nas afericbes somente serdo computadas as obras e servicos efetivamente
realizados ap0s a afericdo antecedente;
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9.1.3.4. O prazo para a fiscalizagdo do MUNICIPIO se manifestar sobre a aprovagdo e
liberacdo da medigdo apresentada sera de até 15 (quinze) dias corridos, contados da data do
protocolo;
9.1.3.5. Apds manifestacdo do setor de fiscalizagcdo favoravel a aprovacdo e liberagcdo da

medi¢do, a mesma sera encaminhada para o gestor da contratagdo para proceder com a juntada
de toda documentacio atualizada da LICITANTE VENCEDORA e apds remetera o processo para
a autoridade superior autorizar o faturamento e posterior pagamento, desde que observadas as
obrigagdes contratuais por parte da LICITANTE VENCEDORA,;

9.1.3.6. Apobs aprovagao da autoridade superior a medi¢cao sera encaminhada para o Gestor
do Contrato para solicitagdo da nota fiscal e a documentacdo completa que comprove
cumprimento da legislacdo em vigor quanto as obriga¢cdes assumidas na contratacdo, como
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais, quais sejam:

9.1.3.6.1. Documentos fiscais:

a) Notas Fiscais de servigos onde constardo obrigatoriamente, a etapa que se refere e o valor total
das retencbes e a Matricula da obra (CNO);

b) Declaragao de que mantém contabilidade regular (12 e ultima medig¢ao);

c) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;

d) Certiddo Negativa de débitos trabalhistas;

e) Prova de regularidade com o FGTS;

f) Certiddo de Faléncia e Concordata;

g) Certiddo de Registro e Quitacdo do CREA-ES (pessoa fisica e juridica);

h) ART de execugédo dos servigos quitada (para o pagamento da 12 medigéo) €;

i) Dois (02) jogos de projetos “as built” (como construido aprovado pela Fiscalizagdo) da obra,
impressos em papel sulfite e assinados pelo (s) respectivo (s) responsaveis (s) técnico (s), bem
como coépia em meio digital, gravados em arquivos alteraveis, devidamente identificadas,
juntamente com as duas vias das ART’s de elaboracado de projeto do responsavel técnico (para
pagamento da ultima medi¢ao).

9.1.3.6.2. Documentos pessoais:

a) Relacao dos trabalhadores efetivos do servico no Municipio de S&o Roque do Cana3;
b) Folha de pagamento analitica - especifica do servigo, com relagéo dos efetivos;

c) Contracheques, copias devidamente assinadas dos efetivos;

d) Relacdo mensal dos trabalhadores segurados e comprovante de pagamento do seguro de vida
e pessoal;

9.1.3.6.3. Encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais:

a) GFIP, SEFIP, RET e protocolo conectividade, DCTF WEB e/ou outro documento que venha a
substitui-los.

b) Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF);
c) Comprovante de recolhimento do INSS (GPS);
d) Comprovante de recolhimento do CSLL, IRPJ, PIS e COFINS;

9.1.3.7. Comprovagdo de quitagdo de todas as obrigagdes sociais, trabalhistas,
previdenciarias e sindicais;
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9.1.3.8. As copias da folha de pagamento, INSS (GRPS especifica) e GFIP emitidas pela
LICITANTE VENCEDORA, deverao ser apresentadas com informacdes especificas para o servigco
e com identificacdo de todos os segurados que executaram servicos na obra e suas respectivas
remuneracoes;

9.1.3.9. A LICITANTE VENCEDORA devera apresentar imediatamente apds a ultima
medicdo uma comunicacdo escrita solicitando o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DO
SERVICO, sob pena de ndo aprovacao e liberagao da ultima afericdo pelo Setor de Fiscalizagcéo
competente.

9.2. DO FATURAMENTO

9.2.1. O faturamento sera apresentado pela LICITANTE VENCEDORA para cada etapa de
medicdo, mediante apresentacido do(s) documento(s) fiscal(is) habil(eis) de prestacao de servico,
sem emendas ou rasuras, em 02 (duas) vias, no caso de NFS manual e ou por correio eletrénico
(e-mail) para NFS eletrénica.

9.3. DALIQUIDAGAO

9.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de até dez
dias uteis para fins de liquidagéo, prorrogaveis por igual periodo;

9.3.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais quais:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

9.3.3. Havendo erro na apresentagao da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impecga a liquidagcao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagao
da situacdo, sem 6nus ao contratante;

9.3.4. Constatando-se, junto ao SICAF ou cadastro proprio do Municipio, a situagdo de
irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagédo, por escrito, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante;

9.3.5. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa;

9.3.6. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagao junto ao
junto ao SICAF ou cadastro proprio do Municipio;

9.3.7. Os documentos fiscais, apds conferidos e visados, serdo encaminhados para
processamento e pagamento apds o recebimento dos mesmos.
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9.4. DO PAGAMENTO

9.4.1. Para efetivagdo do pagamento deverdo ser apresentados os documentos de regularidade
fiscal e trabalhista, com data vigente a época de sua apresentagdo, bem como boletim de
medi¢ao, conforme previsto no item 9.1 e seus subitens.

9.4.2. Constituem condigdes para o pagamento da primeira parcela a regularizagédo da obra junto
ao CREAJ/ES, a emissado da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART referente a obra e a
comprovacao de matricula da obra junto a Receita Federal e apresentagdo das apolices de seguro
exigidas dentro da vigéncia.

9.4.3. O pagamento somente sera efetuado apos atestado do fiscal e autorizagdo da autoridade
maxima municipal, da medigdo apresentada pela LICITANTE VENCEDORA, acompanhada dos
demais documentos exigidos neste Projeto Basico e demais projetos anexos/complementares
(caso existam certiddes e/ou documentos, apdlices com a validade expirada na data da efetuagao
do pagamento, devem ser reapresentadas).

9.4.4. O pagamento dar-se-a a vista até o 5° (quinto) dia util contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, em favor da LICITANTE VENCEDORA, desde que ndo haja fator
impeditivo provocado pela LICITANTE VENCEDORA.

9.4.5. O pagamento sera realizado no prazo estipulado apds a aprovagao do faturamento, exceto
nos casos de recursos financeiros provenientes de convénios, contratos de repasse, ajustes e/ou
outro instrumento juridico formalizado pelo Municipio com terceiros, os quais dependam de
aprovacao do Orgao Concedente.

9.4.6. O MUNICIPIO nao responde solidariamente pelas contribuicdes sociais previdenciarias
decorrentes da execucgao do contrato, conforme artigo 157 da Instrugdo Normativa n° 971/2009 da
Receita Federal do Brasil.

9.4.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancéria de Crédito, mediante deposito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela LICITANTE
VENCEDORA, sendo considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
correspondente Ordem Bancaria de Crédito.

9.4.8. Apods o prazo acima referenciado sera paga multa financeira, nos seguintes termos:
VM = VF x 0,067 x ND
100

VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso

9.4.9. Incumbirda ao COMPROMISSARIO FORNECEDOR a iniciativa e o encargo do calculo
minucioso de cada fatura devida, a ser revisto e aprovado pelo MUNICIPIO, juntando-se a
respectiva discriminagao do fornecimento efetuado, e 0 memorial de célculo da fatura;

9.4.10. Nenhum pagamento sera efetuado enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigagao financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que
gere direito de acréscimos de qualquer natureza;

94.11. Na ocasido do pagamento, serdo retidos, na fonte, os tributos e contribuicées sobre
os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas nas legislacdes
aplicaveis para cada tipo de servigo, exceto se a LICITANTE VENCEDORA for optante do
SIMPLES NACIONAL, que obedecera a legislagao especifica;
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9.4.12. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n® 123/2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de
comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar;

9.4.13. Fica a LICITANTE VENCEDORA obrigada a informar qualquer alteragdo de sua
condicao de optante pelo SIMPLES NACIONAL, sob pena de aplicacdo das sang¢des contratuais e
legais cabiveis;

9.4.14. O MUNICIPIO podera reter o pagamento das faturas nos seguintes casos:
| — Imperfei¢cdo dos servigos executados;
Il — Obrigagéo da LICITANTE VENCEDORA com terceiros que, possa prejudicar o MUNICIPIO.

lIl — Débito da LICITANTE VENCEDORA para o MUNICIPIO quer provenha da execugdo do
contrato, quer resulte de outras obrigagoes;

IV — Nao cumprimento das obrigagdes contratuais, hipétese em que o pagamento ficara retido até
que a LICITANTE VENCEDORA atenda a clausula infringida.

V- Em caso de agao reclamatéria trabalhista contra a LICITANTE VENCEDORA em que o
MUNICIPIO seja incluido no polo passivo da demanda, independente da garantia ofertada, sera
retido, até o final da lide, valores suficientes para garantir eventual indenizacao.

9.4.15. Nenhum pagamento isentara a LICITANTE VENCEDORA das responsabilidades e
obrigagbes, nem implicara aceitacao definitiva das obras e servigos executados;

9.4.16. Incluem no prego ajustado todas as despesas verificadas para a execugdo das
obras, servicos, instalacdes e fornecimentos contratados, inclusive mao de obra comum, técnica
especializada, e de supervisao, transporte de pecas e empregados, utilizagdo de ferramentas e de
instrumentos especiais necessarios a correta execugcdo das obras, servicos, instalacbes e
fornecimentos, obrigacgdes tributarias, trabalhistas, prémio de seguro, acidentes de trabalho,
parafiscais, infortunistica, providenciarias, ficais, etc;

9.4.17. Para a efetivagdo do pagamento a LICITANTE VENCEDORA devera manter as
mesmas condigdes previstas no edital no que concerne a proposta de preco e a habilitagéo;
9.4.18. Em caso de inadimpléncia da LICITANTE VENCEDORA em relagdo aos encargos

trabalhistas, fiscais e comerciais nao transferira a Administracdo a responsabilidade pelo seu
pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato nem restringir a regularizagao e o uso das
obras e das edificagdes, inclusive perante o registro de iméveis, de acordo com o artigo 121, § 1°
da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.5. DA ANTECIPAGAO DE PAGAMENTO

9.5.1. A presente contratagdo ndo permite a antecipagdo de pagamento (parcial/total), conforme
as regras previstas no art. 145, § 1°, da NLLC.

10.  HABILITACAO
10.1. REQUISITOS DE HABILITACAO

10.1.1. Os requisitos de habilitacdo para escolha do futuro contrato deverdo ser restritos,
com fundamento no art. 62, da Lei Federal n° 14.133/2021, os quais constardo do Edital da
licitacao:

10.1.1.1.  Capacidade juridica;
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10.1.1.2. Regularidade fiscal, social e trabalhista, conforme;

10.1.1.3.  Capacidade econdmico-financeira, restrita a comprovacao da néo existéncia de feitos
falimentares, bem como aptidao econdbmica da empresa proponente para o cumprimento das
obrigacgbes futuras a que se propde.

10.1.1.4. Para fins de QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRO, devera o licitante
comprovar os requisitos dispostos no art. 69 da Lei Federal n® 14.133/2021.

10.1.1.5. Deverdo ser apresentados indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentagao pelo licitante
de balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicagdo das seguintes formulas:

a) Liquidez Geral (LG) =
(Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)
(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

b) Solvéncia Geral (SG) =
(Ativo Total) _
(Passivo Circulante +Passivo n&o Circulante)

c) Liquidez Corrente (LC) =
(Ativo Circulante)
(Passivo Circulante)

10.1.1.5.1. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido
para fins de habilitacdo patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacao.

10.1.1.5.1.1. O atendimento dos indices econdbmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaragcdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
fornecedor.

10.1.1.5.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura (Lei Federal n® 14.133/2021, art. 65, §1°).11.4

10.1.1.5.1.3. O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos (Lei Federal n® 14.133/2021, art. 69, §6°).

10.1.1.6. Qualificagao técnica-profissional e técnica-operacional;

10.1.1.6.1. A documentacgao relativa a qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional
sera restrita a:

10.1.1.6.1.1. Qualificagao técnica-profissional

A documentacgio relativa a Capacidade Técnica Profissional consistira na apresentacdo dos
seguintes documentos:

a) Documento emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou outro
Conselho Profissional competente contendo, obrigatoriamente, o registro ou inscricdo do(s)
responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa proponente.

a.1) Em se tratando de profissional néo registrado/inscrito no Conselho Profissional competente
do Estado do Espirito Santo devera apresentar o registro no Conselho Profissional competente do
Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o registro secundario
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emitido e/ou visto do Conselho Profissional competente do Espirito Santo até o momento da
assinatura do contrato.

b) Comprovacao da capacidade técnico-profissional relativa ao(s) profissional(is) que sera(ao)
responsavel(is) técnico(s) pelos servigos indicado(s) pela empresa, devidamente inscrito no
Conselho Regional Competente, de nivel superior, e que seja detentor de no minimo 01 (uma)
certiddo de capacidade técnica com registro em atestado, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado (Certiddo de Acervo Técnico — CAT registrada Conselho Regional Competente) por
execucdo de servicos/obras de caracteristicas técnicas similares, equivalentes ou superiores ao objeto
estudo e demais projetos anexos/complementares, e considerando-se ainda as parcelas de maior
relevancia a seguir definidas:

QUADRAS
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS

01 REBOCO TIPO PAULISTA

02 APLICACAO DE TINTA EPOXI DE ALTA ESPESSURA
SEMIBRILHANTE SOBRE PISO DE CONCRETO A TRES DEMAOS

03 ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2"
REVESTIDO EM PVC
PINTURA SOBRE METAL, APLICACAO MANUAL, COM DUAS

04 DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO

b.1) Devera ser comprovada sua experiéncia anterior na execugcdo de todos 0s servigos
discriminados acima.

b.1.1) Serd admitido o somatério de atestados para comprovagdo da experiéncia anterior do
Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel Técnico, na execug¢ao
de todos os servigos discriminados.

b.1.2) Para fins de facilitar a analise técnica é recomendavel que a empresa participante promova
destaques, nos referidos atestados ou certiddes, dos servicos cuja experiéncia se pretende
comprovar e o seu respectivo quantitativo, cujas copias se recomenda ser legiveis, sob pena de
promover a abertura de diligéncias para as devidas comprovacoes.

c) Comprovagao pela empresa licitante de possuir no quadro societario ou funcional profissional
na area de engenharia, o responsavel técnico devidamente registrado no Conselho Profissional
Competente, conforme abaixo:

CORPO TECNICO

Engenheiro Civil

c.1) O responsavel técnico indicado podera ocupar a posigao de diretor, sécio ou integrar o quadro
permanente do licitante na condicdo de empregado ou de prestador de servigos, devendo ser
comprovada sua vinculagdo com o licitante, até a data da apresentagdo dos documentos de
habilitacdo, por meio de carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestacao de
servigos, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.

c.1.1) Fica facultada a apresentagcdo de contrato prestacdo de servigos firmado entre o
responsavel técnico e a empresa proponente, o qual contenha clausula especifica de obrigagéo
contratual futura do profissional em responder tecnicamente pelo licitante, devendo discriminar
expressamente a sua vinculagao a execugao integral do servigo objeto da contratagao.
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c.1.2) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagao da capacidade técnica-
profissional devera ser responsavel técnico por toda a execucao dos servicos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administragdo Municipal. Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto
devera atender as mesmas exigéncias deste estudo e demais projetos anexos/complementares.

10.1.1.6.1.2. Qualificagao técnica-operacional

10.1.2. A documentagdo relativa a Capacidade Técnica Operacional consistira na
apresentagdo dos seguintes documentos:

a) Documento emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou outro
Conselho Profissional competente com jurisdicdo pertinente a sede da empresa proponente,
contendo, obrigatoriamente, o seu registro ou inscrigao.

a.1) Em se tratando de empresa néo registrada/inscrita no Conselho Profissional competente do
Estado do Espirito Santo devera apresentar o registro no Conselho Profissional competente do
Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o registro secundario
emitido e/ou visto do Conselho Profissional competente do Espirito Santo até o momento da
assinatura do contrato.

b) Comprovagcdo de que a licitante executou/prestou, sem restricdo, servico/obra de
caracteristicas compativeis e similares servicos aos indicados nos Anexos deste estudo, de
capacidade complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, considerando-se as
parcelas de maior relevancia técnica e financeira e quantitativos minimos definidos logo abaixo. A
comprovacao devera ser feita por meio de apresentacdo de no minimo 01 (uma) Certidao de
Acervo Operacional - CAO ou 01 (uma) Certidao de Acervo Técnico certificada pelo CREA/outro
Conselho Profissional Competente.

b.1) As caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade técnico-operacional da licitante, na
forma do § 12 e § 22 art. 67 da Lei Federal n2 14.133/21, sdo os indicados no quadro abaixo:

QUADRAS
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANTIDADE MINIMA
01 REBOCO TIPO PAULISTA 574,00 M2
APLICACAO DE TINTA EPOXI DE ALTA ESPESSURA
02 SEMIBRILHANTE SOBRE PISO DE CONCRETO A 1438,00 M2

TRES DEMAOS
ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME

2
03 F|0 12 MALHA 2" REVESTIDO EM PVC 282,00 M
PINTURA SOBRE METAL, APLICACAO MANUAL,
04  COM DUAS DEMAOS DE TINTA ESMALTE 1918,00 WP

SINTETICO

b.1.1) O(s) atestado(s) ou Certiddo(es) devera(ao) contemplar, em relagdo as parcelas de maior
relevancia ou valor significativo do objeto, a quantidade de pelo menos 50% (cinquenta por cento)
dos quantitativos previstos na planilha orgcamentaria de custos, conforme indicado acima.

b.1.2) Justifica-se que serdo considerados os itens cujo valor individual é igual ou superior a 4%
(quatro por cento) do valor total estimado da construgdo da ponte, pois representam maior
relevancia e valor significativo. Esses elementos desempenhardo um papel crucial na obra,
influenciando diretamente o resultado final e contribuindo de maneira significativa para a
segurancga estrutural, durabilidade e funcionalidade das quadras. Essenciais para garantir ndo
apenas a integridade da estrutura, mas também sua capacidade de resistir a condigbes
ambientais adversas e ao desgaste ao longo do tempo. Além disso, a esséncia da capacidade
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operacional é procurar identificar se a futura contratada tem a infraestrutura empresarial e a
capacidade de gestdo de executar o objeto e, justamente por esse contexto, podem ser feitas
exigéncias de comprovacao de anterior execu¢do de quantitativos minimos (compativeis com o
objeto a ser contratado).

b.1.3) Para fins de facilitar a analise técnica € recomendavel que a empresa participante promova
destaques, nos referidos atestados ou certiddes, dos servicos cuja experiéncia se pretende
comprovar e o seu respectivo quantitativo, cujas copias se recomenda ser legiveis, sob pena de
promover a abertura de diligéncias para as devidas comprovacoes.

b.2) Os atestados devem ser firmados ou vistados por profissionais, representantes do
contratante, que possuam habilitagdo no correspondente conselho profissional.

b.3) No caso de comprovagao da capacidade técnico-operacional por meio de Certiddo de Acervo
Técnico - CAT, devera estar expresso em referido documento que o profissional que a detém
estava a época da execugao da obra/servigo vinculado a licitante, na forma exigida neste Projeto
Basico.

b.4) Poderdo ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servicos em andamento, desde
que o atestado indique expressamente a conclusao da parcela a ser comprovada, para fins de
capacidade técnico-operacional.

b.5) A empresa proponente devera comprovar sua experiéncia anterior na execugao de todos os
servigos discriminados.

b.5.1) Sera admitido o somatdrio de atestados, seja para comprovagao da experiéncia anterior do
licitante na execucgéo de todos os servigos discriminados, seja para o atendimento do quantitativo
minimo especificado para cada um deles.

b.5.2) No caso de atestado de consorcio, s6 serao aceitos e analisados atestados, acompanhados
das respectivas CAT's, emitidos em nome das empresas consorciadas, e, acaso nao citem
especificamente o percentual de participagdo, bem como os servicos e respectivas quantidades
executadas por cada empresa consorciada, serdo adotados os seguintes critérios para fins de
avaliagao:

b.5.2.1) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias
atestadas deverao ser reconhecidas para cada empresa consorciada na propor¢cao quantitativa de
sua participacdo no consorcio, salvo nas licitagdes para contratagdo de servigos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas.

b.5.2.2) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consodrcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverao ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos
campos de atuacéo, inclusive nas licitagdes para contratagdo de servigos técnicos especializados
de natureza predominantemente intelectual.

b.5.2.3) Para fins de comprovacao do percentual de participacao do consorciado, caso este nao
conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a certidao
copia do instrumento de constituicdo do consércio.

¢) A Administragdo Municipal reserva-se o direito, por intermédio do Agente da Contratagdo de
solicitar a empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar documentos comprobatdrios,
afim de averiguar a atuagao do contratado quando do cumprimento de obriga¢cdes assumidas
junto ao Orgdo Contratante, em caso de apresentacdo de atestados de capacidade técnica
emitidos por pessoa juridica de Direito Publico, que contenha avaliacdo quanto ao desempenho
durante a execugao contratual baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, bem
como eventuais penalidades aplicadas, conforme descrito no registro cadastral daquele Orgdo e
sua respectiva regulamentagao, na forma do § 3° do artigo 88 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

d) DECLARAGAO DA EMPRESA PROPONENTE:
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) de que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢cdes locais para o
cumprimento das obrigagbes objeto da licitagdo, ndo podendo alegar em momento futuro
quaisquer acréscimos de custos devidos a desconhecimento do local e de suas possiveis
interferéncias e peculiaridades.

II) de que possuird plenas condigbes operacionais para a execugdao dos servicos, com a
respectiva indicacdo do pessoal técnico, das instalacbes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificagido de cada membro
da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

[ll) declaragdo de que possuird corpo técnico-operacional, mao-de-obra e equipamentos
suficientes para executar os servigos, considerando que as obras deverdo acontecer em
simultaneidade.

11. DO VALOR MAXIMO E DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
11.1. DO VALOR MAXIMO

4.1.1. O valor global estimado para a presente contratagcdo ¢ de R$ 1.867.709,29 (Um
milhdao oitocentos e sessenta e sete mil setecentos e nove reais e vinte e nove
centavos);

4.1.2. Referéncia: O valor maximo a ser pago pelo Municipio teve como base as tabelas de
custos referenciais: DER-ES Edificagcbes, ORSE e SINAPI — MARCO/2024 - Sem
Desoneracao - Leis Sociais: de acordo com cada referencial;

11.1.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento,
administracado, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da

contratacao;
11.2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
11.2.1. As despesas decorrentes da presente contratagdao correrdao a conta de na dotagdo

orcamentaria abaixo elencada:

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer - SMTCEL
0606.2781200091.008 — Construgao, ampliagcao, reformas de espagos publicos e
equipamentos
449051 00000 - Obras e Instalagoes
Ficha - 0000167
Fonte — 1701000007

11.2.2. A fonte de recursos financeiros necessarios a execugdo do objeto acima
caracterizado sera proveniente de fonte de recurso do Convénio n® 029/2024 celebrado entre o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES
E LAZER - SESPORT e o municipio de Sdo Roque do Canaa.

12. DAS SANGOES E PENALIDADES

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 155, da Lei Federal n° 14.133/2021, o
Contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;
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b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragcao ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucéo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacgao exigida para a contratacéo;
e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) nao celebrar o contrato ou n&do entregar a documentagdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
9) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para a contratagdo ou prestar
declaragao falsa durante a dispensa ou execucéo do contrato;
i) fraudar a contratacao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagéao;
) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013;

m) praticar demais atos nao previstos no presente topico, mas apurados na execugido do
contrato.

12.2. Seréao aplicadas ao responsavel pelas infracbes administrativas previstas no item 12.1, as
seguintes sangoes e penalidades:

) Adverténcia: quanto o Contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave, nos termos do art. 156, §2°, da NLLC;

) Impedimento de licitar e contratar: quando praticadas as condutas descritas nas alineas
b, c, d, e, f e g do subitem 12.1, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave, nos termos do art. 156, §4°, da NLLC;

) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar: quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem 12.1, bem como nas alineas b, c, d, e, f e g, que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave, nos termos do art. 156, §5°, da NLLC;

IV)  Multa:

a) Moratoéria de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b) Compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucéo total do objeto ou sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecugéao parcial;

12.3. A aplicagéo das sangdes previstas neste Projeto Basico ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparagao integral do dano causado a Contratante, consoante o disposto no art. 156,
§9°, da NLLGC;

12.4. Todas as sangdes previstas neste topico poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa, consoante o disposto no art. 156, §7°, da NLLC;

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimag&o, nos termos do art. 157, da NLLC;

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca

LETICIA PERIN RUA LOURENCO ROLDI, 88 — SAO ROQUINHO - SAO ROQUE DO CANAA - ES - CEP: 29.665-000
ASSESSOR DO EXECUTIVO II

Decreto Municipal n° 6.940/2024 CNPJ: 01.612.865/0001-71 - Tel: (27) 3729-1120



PMSRC

Proc.: 002400/2024
Fls.:

£ lols

Ass.:

&
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, conforme o disposto no art.
156, §8°, da NLLC;

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobrancga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagdo das sangbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar;

12.6. Na aplicacédo das sang¢gdes serao considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagbes dos 6rgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei Federal n°® 14.133/2021, ou em
outras leis de licitacbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n° 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei Federal n°
14.133/2021, em seu art. 159;

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes
aplicadas a pessoa juridica serdao estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacédo de
coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia, consoante o disposto
no art. 160, da NLLC;

12.9. A Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal, conforme disposi¢ao do art. 161, da NLLC;

12.10. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei Federal n® 14.133/21.

13. DO REAJUSTE

13.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado.

13.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo Municipal baseou-se nas planilhas
referenciais elaboradas com base nos referenciais: DER-ES Edificagées, ORSE e SINAPI —
MARCO/2024 - Sem Desoneragéo - Leis Sociais: de acordo com cada referencial;

13.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do INCC - Indice Nacional de
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Construcao Civil exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

13.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoaria de calculo referente ao reajustamento
de precgos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.5. Nas aferigbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(éo), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

13.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nio possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

13.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.8. O reajuste sera realizado por simples apostila, nos termos do artigo 136, inciso | da Lei
Federal n° 14.133/2021.

14. DA INEXECUGCAO E DA EXTINGAO DO CONTRATO

14.1. A inexecugao total ou parcial do contrato ensejara a sua extingdo com as consequéncias
contratuais e as previstas em lei, com fulcro no Titulo Ill, Capitulo VIl da Lei Federal n°
14.133/2021, nos seguintes modos:

I. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

Il. consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediagdo ou por comité de
resolucéo de disputas, desde que haja interesse da Administracéo;

lll. determinada por decis&o arbitral, em decorréncia de clausula compromissdoria ou compromisso
arbitral, ou por decisao judicial.

14.1.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada
nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as situagbes dispostas no
art. 137, da Lei Federal n® 14.133/2021.

14.2. O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigagdes legais e/ou contratuais
assegurara ao CONTRATANTE o direito de extinguir o contrato a qualquer tempo,
independentemente de aviso, interpelacao judicial e/ou extrajudicial.

14.3. A extincdo por ato unilateral do CONTRATANTE sujeitarda a CONTRATADA a multa
rescisoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato existente na data da
extingdo, independentemente de outras penalidades.

14.3.1. Caso o valor do prejuizo do CONTRATANTE advindo da extingdo contratual por culpa da
CONTRATADA exceder o valor da Clausula Penal prevista no ite, anterior, esta valera como
minimo de indenizagao, na forma do disposto no art. 416, paragrafo unico, do Cédigo Civil.

14.4. A extingao determinada por ato unilateral da Administragao e a extingdo consensual deverao
ser precedidas de autorizacao escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a
termo no respectivo processo.
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15. DA VISTORIA PREVIA

15.1. O local onde a obra e servicos serdo executados estara a disposicdo das empresas
proponentes para visitagao, sendo esta imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢gdes
e peculiaridades do objeto a ser contratado, e assegurar ao interessado o direito de realizagédo de
vistoria prévia.

15.2. As empresas interessadas deverdo agendar, antecipadamente, para que efetuem a Vistoria
prévia, em dia e hora designados, para que juntamente com o Técnico do Setor de Engenharia e
um representante da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos desta Municipalidade,
realizem a vistoria no referido local, de cuja visita a Municipalidade fornecera o competente
atestado.

15.2.1. A vistoria prévia podera ser solicitada/agendada pelo telefone (27) 3729-1300 (Setor de
Engenharia) ou pelo e-mail engenharia@saoroquedocanaa.es.gov.br.

15.2.2. Durante a realizacdo da vistoria prévia ao local dos servigos, a empresa proponente
podera requerer todas as informacgdes referentes as condi¢des do local para o fiel cumprimento
das obrigacdes constantes deste instrumento.

15.2.3. A empresa proponente devera ser representada por seus administradores, procuradores
ou prepostos, que deverdo apresentar documento de identificacdo, procuracdo, carta de
preposi¢cao ou outro documento habil a comprovar o vinculo da pessoa indicada para a respectiva
visita.

15.2.4. A visitagéo sera limitada a um licitante por vez, de forma a evitar a reunido de interessados
em data e horario marcados capazes de dar-lhes conhecimento prévio acerca do universo de
concorrentes.

15.3. A vistoria técnica NAO E OBRIGATORIA. A nio realizagdo da visita técnica por parte da
empresa proponente ndo sera motivo de inabilitagdo, porém, caracterizara que o proponente tem
conhecimento de todas as informacbes das condicbes do local e de realizacdo da obra para o fiel
cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo (artigo 63, § 2° e § 3° da Lei Federal n°
14.133/2021).

16.3.1. Para todos os efeitos, considerar-se-a que o licitante tem pleno conhecimento do local e de
todas condig¢des para execugdo da obra, ndo podendo alegar posteriormente a sua insuficiéncia,
nem pleitear modificacbes nos precgos, prazos e condi¢gdes ou requerer o reequilibrio econémico-
financeiro em decorréncia da falta de informagdes sobre o objeto. A nio realizagdo da vistoria nao
podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos servigos, devendo o contratado
assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

15.4. Caso a empresa proponente opte por nao realizar a vistoria prévia, devera prestar
declaragao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

16. DA UNIDADE REQUISITANTE

16.1. Constitui unidade requisitante da presente demanda a Secretaria Municipal de Turismo,
Cultura, Esporte e Lazer.

17. DO RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO Projeto Basico

17.1. Responsavel pela Elaboragao: ELIVELTON APARECIDO DE SOUSA;
17.2. Responsavel pela Elaboragao: DENNER ANGELI;

17.3. Responsavel pela Elaboragao: VALERIA SOTELE MARGON;

17.4. Responsavel pela Elaboragao: JHONATAN DE OLIVEIRA RECKEL;
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17.5. Gestor da Unidade Requisitante: JORDANIO FARDIN.
Sao Roque do Canaal/ES, 09 de julho de 2024.

ELIVELTON APARECIDO DE
SOUSA
Coordenador de Turismo,

DENNER ANGELI
Assessor do Executivo |

Decreto n° 6.665/2023 VALERIA SOTELE MARGON

Cultura, Esporte e Lazer Assessor do Executivo |
Decreto n°® 6.663/2023 Decreto n® 6.707/2023
JHONATAN DE OLIVEIRA JORDANIO FARDIN
RECKEL Secretario Municipal de Turismo,
Engenheiro Civil Culura, Esporte e Lazer
CREA-ES 50.835/D Decreto Municipal n°® 6.843/2023
LETICIA PERIN RUA LOURENCO ROLDI, 88 — SAO ROQUINHO - SAO ROQUE DO CANAA - ES - CEP: 29.665-000

ASSESSOR DO EXECUTIVO I

Decreto Municipal n° 6.940/2024 CNPJ: 01.612.865/0001-71 - Tel: (27) 3729-1120



PMSRC

Proc.: 002400/2024
Fls.:

%OQOQuEwCSyN 3 Ass.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ANEXO 1l
PECAS TECNICAS

CONCORRENCIA N° 90003/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002400/2024

(PLANILHA ORQAMENTARIA’, CRONOGRAMA FjSICO FINANCEIRO, MEMORIAL
DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, PROJETOS TECNICOS, entre outros)

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRA,
OBJETIVANDO A REFORMA DE QUATRO QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS EM
SAO JACINTO, VILA VERDE, SAO BENTO E CORREGO SAUDE, REFORMA E AMPLIACAO
DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ALTO SANTA
LUZIA, DISTRITO DE SANTA JULIA, NESTE MUNICIPIO.

(Disponibilizado em arquivos Digitais)
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ANEXO Il
PROPOSTA COMERCIAL
CONCORRENCIA N° 90003/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002400/2024

A Agente de Contratagéo
Prezados Senhores,
A (Empresa) , com sede na cidade de , ha
(endereco) , inscrita no CNPJ/MF sob o n° , neste ato
representada pelo(a) Senhor(a) na qualidade de responsavel legal e
pelo(a) Senhor(a) , na qualidade de responsavel técnico da empresa,

abaixo assinados, DECLARAM, para os devidos fins, estar de acordo com as normas constantes
do Edital em referéncia, propondo a execugao da servicos nele fixados, de acordo com o
orcamento apresentado nas seguintes condi¢des:

O Preco Global Proposto ¢ de R$ ( ),
conforme mencionado na planilha de pregos unitarios, anexa ao referido Edital, ja incluidas todas
as despesas necessarias a perfeita execugdo do objeto, inclusive materiais a serem utilizados,
equipamentos, mao-de-obra, todos os encargos trabalhistas e previdenciarios, fretes, impostos e
taxas de qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham
a incidir sobre a execugao dos servigos e seus pregos, bem como aquelas despesas dispensaveis
para proporcionar e manter a higiene e segurancga dos trabalhos, conforme projetos e planilha de

custos unitarios e totais e cronograma fisico-financeiro, no periodo maximo de (numero
de dias por extenso) dias, nos termos do EDITAL CONCORRENCIA 90003/2024 e seus
Anexos.

Apresentamos em anexo a esta Proposta Comercial a planilha orgamentaria de custos e o
cronograma fisico financeiro, que complementam e integram a mesma para todos fins,
estando em conformidade com as especificagbes e quantitativos propostos pela
Municipalidade.

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data de
apresentagao da proposta.

Indicamos que caso esta empresa seja vencedora do certame, o Sr(a). ....... , (nome,
nacionalidade, estado civil, profissao), portador(a) de CI n° .......... , inscrito no CPF sob n° ............ ,
residente e domiciliado (a) ............. (endereco), € quem assinara o contrato administrativo.

Indicamos a FORMA DE GARANTIA que ira prestar ao Municipio, consoante Artigo 96, § 1°, da
Lei n.° 14.133/21.

Para que possa produzir os efeitos legais e devidos assina a presente.

Municipio — Estado, de de 2024.

Identificacao e assinatura do responsavel legal da empresa

Identificacdo e assinatura do responsavel técnico da empresa

Obs.: Este documento devera ser apresentado a Agente de Contratagcao quando da
convocacao de que trata o item 10.22 deste edital.
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ANEXO IV
DECLARAGCAO CONJUNTA
CONCORRENCIA N° 90003/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002400/2024

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° com enderec¢o na
, por intermédio de seu representante legal, o Sr (a)
, inscrito no RG sob o n° e no CPF sob o n°

, DECLARA:

a) que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data
de sua entrega em definitivo;

b) que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada
esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

c) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

d) que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituigcao;

€) que a proposta foi elaborada de forma independente;

f) que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da
Constituicdo Federal;

g) que os servicos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e
que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagao, conforme disposto no art. 93 da
Lein° 8.213, de 24 de julho de 1991.

h) que tera quantidade de mao-de-obra necessaria para a execugdo da obra, objeto da
CONCORRENCIA n° 90003/2024;

i) que o exame dos documentos técnicos anexos ao edital da CONCORRENCIA n° 90003/2024
sdo suficientes para adequada avaliagdo do servigo a executar, dos custos a considerar e da
elaboracao de proposta;

j) que utilizara na execugao dos trabalhos as técnicas e equipamentos exigidos nas especificagdes
técnicas anexas, bem como as Normas Técnicas adequadas (ABNT), na falta daquelas;

k) que recebeu os documentos pertinentes & CONCORRENCIA n° 90003/2024 e tomou
conhecimento de todas as informacdes e das condi¢cdes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto deste processo licitatério; e

[) que nao alegara posteriormente o desconhecimento quaisquer acréscimos de custos devidos a
desconhecimento do local e de suas possiveis interferéncias e peculiaridades, de fatos evidentes
a época da vistoria técnica para solicitar qualquer alteragdo do valor do contrato que viermos a
celebrar, caso a nossa empresa seja a vencedora do certame.

m) de que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigbes locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo, ndo podendo alegar em momento futuro
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quaisquer acréscimos de custos devidos a desconhecimento do local e de suas possiveis
interferéncias e peculiaridades.

n) de que possuira plenas condi¢gdes operacionais para a execug¢do dos servicos, com a
respectiva indicacdo do pessoal técnico, das instalagcbes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificagdo de cada membro
da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, conforme indicamos abaixo:

(aqui indicar expressamente o pessoal técnico, as instalacoes e do aparelhamento
adequados e disponiveis e ainda a qualificagdao de cada membro da equipe técnica)

0) de que possuira corpo técnico-operacional, méo-de-obra e equipamentos suficientes para
executar os servigos, considerando que as obras dos referidos grupos deverdo acontecer em
simultaneidade.

p) que cumpre os requisitos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49;

p.1) que no ano-calendario de realizagdo da licitacdo, ainda nao celebrou contratos com a
Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para
fins de enquadramento como empresa de pequeno porte previsto na LC 123/20206 e suas
alteracgdes, para fins do disposto no artigo 4°, § 2° da Lei Federal n° 14.133/2021.

(aqui indicar se cumpre ou nao cumpre, conforme enquadramento da empresa ja
devidamente declarado na plataforma que se processou o certame e ainda se nao celebrou
contratos que ultrapassem o valor estipulado para fins de enquadramento como empresa
de pequeno porte, conforme LC 123/2006).

Municipio — Estado, de de 2024.

Identificacao e assinatura do responsavel pela empresa

Obs.: Este documento devera ser apresentado a Agente de Contratagao no rol dos
documentos de habilitagdo, quando da convocagao prevista no Item 11.2.3 do edital.
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ANEXO V

MEMORIAL iNDICES E DECLARPA«QAOIATESTE PROFISSIONAL CONTABIL
CONCORRENCIA N°90003/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002400/2024

, inscrita no CNPJ sob o n°®
, por intermédio de seu contabil, o Sr (a)

, inscrito no CRC sob o n° , ora responsavel
pelas informacdes e demonstragdes contabeis, DECLARA e ATESTA o pleno atendimento aos
indices econémicos previstos e exigidos no edital da Concorréncia n°® 90003/2024, conforme
memorial de indices abaixo descrito:

LEGENDAS:
ILG — indice de Liquidez Geral
ISG — indice de Solvéncia Geral
LC — Liquidez Corrente
AC — Ativo Circulante
RLP — Realizavel a Longo Prazo
AT — Ativo Total
PC — Passivo Circulante
PNC — Passivo nao Circulante

A empresa com endereco na

profissional

ASSESSOR DO EXECUTIVO I
Decreto Municipal n® 6.940/2024

AC= ...
RLP=............
AT = .
PC=.............
PNC = .........
ILG |[AC+RLP | | .o F o I I I
= |[PC+PNC | | oo, F oo, NI }
ISG AT I T N I
= [PC+PNC | | o, F oo || e, )
7 O N L R R
LC= PC R
Nome do contador
Cln..:
CRCnn°
CPF n.°

Obs.: Este Memorial, juntamente com a declaragao devera ser preenchida e assinada pelo
contador da empresa, devidamente habilitado na area contabil e devera ser apresentado a
Agente de Contratacdo no rol dos documentos de habilitagdo, quando da convocagao
prevista no Item 11.2.3 do edital.
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N° 00x/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002400/2024

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS PARA
EXECUCAO DE OBRAS QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA, E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA, adiante denominado CONTRATANTE, inscrito no

CNPJ sob o n° , com sede na , representada legalmente pelo
Prefeito Municipal (qualificagdo completa) , CPF n° , residente e
domiciliado e a empresa , adiante denominada
CONTRATADA, com sede , inscrita no CNPJ sob o n° neste
ato representado pelo Sr. (qualificagdo completa) ajustam o presente

CONTRATO de EXECUGAO DA OBRA, por execugdo indireta, tendo em vista o ato
homologatério exarado pela Autoridade Competente na CONCORRENCIA N° 90003/2024,
constante do Processo Administrativo n°. 002400/2024, resolvem assinar o presente contrato que
reger-se-a pelos termos dispostos na Lei Federal n°® 14.133/2021 e pelas clausulas e condigdes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DA VINCULACAO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a contratagdao de empresa especializada para
execucao de obra, objetivando a reforma de quatro quadras poliesportivas localizadas em
Sao Jacinto, Vila Verde, Sao Bento e Cérrego Saude, Reforma e Ampliagao de uma quadra
poliesportiva, localizada na comunidade de Alto Santa Luzia, Distrito de Santa Jiulia, neste
Municipio, tudo em conformidade com a CONCORRENCIA n° 90003/2024 e todos os seus
anexos.

1.2. Este contrato fica vinculado aos termos do processo administrativo n°® 002400/2024 cuja
realizacdo decorre da autorizagdo do Prefeito Municipal de Sdo Roque do Canaa/ES, e ainda
constituem parte integrantes deste instrumento como se nele estivessem transcritos,
independentemente de transcri¢ao:

a. O Edital da CONCORRENCIA n° 90003/2024 e todos os anexos;
b. A Proposta Comercial da CONTRATADA;

c. A Planilha de Custos e Formacéao de Precos da CONTRATADA;
d. O Cronograma fisico financeiro da CONTRATADA;

e. Matriz de risco anexa a esse instrumento contratual.

f. Os Projetos, Memorais Descritivos e de Calculo, Especificagcbes Técnicas e demais pecas
técnicas.

1.2.1. Os documentos referidos no item anterior sdo considerados suficientes para, em
complemento a este contrato, definirem a sua extensdo e, dessa forma, regerem a execucgao
adequada deste contrato.

1.3. A formalizagao de Contrato presume que a CONTRATADA:

1.3.1. Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou entre
si e obteve expressamente do CONTRATANTE as informagdes necessarias a sua consecugao.
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1.3.2. Atestou que conhece o local e as condigdes de realizacdo da obra ou servico, ficando ciente
de todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condicbes de sua execucao.

1.3.3. A(s) placa(s) de obra devera(ao) seguir o modelo estabelecido pelo CONTRATANTE, e
devem estar perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

CLAUSULA SEGUNDA: DA LEGISLACAO APLICAVEL E CASOS OMISSOS

4.1. Os casos e situacbes omissos serdao decididos pelo CONTRATANTE e de comum acordo
entre as partes, segundo as disposi¢des contidas na Lei Federal n°® 14.133, de 2021, e demais
normas federais e municipais aplicaveis a matéria, e, supletivamente, os principios da teoria geral
dos Contratos e disposi¢des de direito privado, na forma preconizada pelo art. 89 combinado com
o inciso lll, do art. 92, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA: DO REGIME DE EXECUGCAQO

3.1. Fica estabelecida a forma de execugéo indireta, sob regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, com fundamento no art. 6°, inciso XXVIII c/c artigo 46, inciso |, da Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA QUARTA: DA VIGENCIA DO CONTRATO, DO PRAZO DE EXECUCAOQO E DA
PARALIZACAO DA EXECUCAO DA OBRA

4.1. DA VIGENCIA

4.1.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 720 (setecentos e vinte) dias, sendo prazo de
execucao 360 (trezentos e sessenta) dias, acrescido de 360 (trezentos e sessenta) dias referentes
ao recebimento provisério, recebimento definitivo, assinatura de contrato e assinatura da ordem
de servigo, a partir da data da assinatura do contrato.

4.1.2. Todos os prazos serao sempre contados em dias corridos, salvo indicagcdo em contrario.
4.1.3. O contrato podera ser prorrogado pelas partes, se assim convier, nos termos da legislagcédo
que o rege.

5.1. DA EXECUGCAO

5.1.1. O prazo de execugao sera de 360 (cento e oitenta) dias corridos, com base no cronograma
fisico e financeiro, a contar da data constante na ordem de servigo;

5.1.2. As EMPRESAS devem apresentar o seu Cronograma Fisico — Financeiro, ndo superior
a 360 (cento e oitenta) dias corridos.

5.1.3. O cronograma, ainda, devera obedecer ao prazo total de execugéo, conforme definido no
Projeto Basico;

5.1.4. O prazo maximo para inicio da execugao dos servicos fica fixado em 10 (dez) dias corridos
apos ser expedida, pela autoridade competente, a ordem de inicio dos servigos.

5.1.5. Caso a empresa verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de execugao previsto
no cronograma aprovado pela Administracdo, devera protocolar solicitacdo de prorrogagao, da
qual deverao constar: motivo do ndo cumprimento do prazo, devidamente justificado, e o novo
prazo previsto para a execugao;

5.1.6. A solicitacdo de prorrogacao de prazo sera analisada pelo Municipio na forma da lei e de
acordo com os principios de razoabilidade e proporcionalidade, informando a empresa da decisao
proferida;

5.1.7. O prazo para conclusdo da obra e servicos somente sera alterado por autorizagdo da
Autoridade competente, apos solicitagdo devidamente fundamentada da CONTRATADA ao
CONTRATANTE;

5.1.8. Em caso de denegacéo da prorrogagao vigencial, e ndo havendo cumprimento do prazo
inicial, a CONTRATADA ficara sujeita as penalidades previstas para atraso na entrega;

5.1.9. Nao sera concedida pelo CONTRATANTE qualquer dilagcdo de prazo para execucgao da
obra em decorréncia da rejeicao de servigos defeituosos. A CONTRATADA se obriga, neste caso,
a demoli-los e a executa-los na estrita conformidade com o projeto e especificagbes;
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6.1 DA PARALISAGAO DA EXECUGAO DA OBRA, IMPEDIMENTO OU SUSPENSAO DO
CONTRATO

6.1.1. Havendo necessidade justificada de paralisar a execugdo da obra, impedimento ou
suspensdo do contrato mediante requerimento da parte interessada, deve ser encaminhado o
pedido para o Chefe do Poder Executivo Municipal, o qual solicitara manifestagdo técnica (do
Engenheiro Fiscal) e no final, podera deferir ou ndo sua paralisagao da obra, impedimento ou
suspenséao do contrato, mediante a elaborac&o do termo de simples apostila.

6.1.2. A paralisacdo de obra ndo suspende a vigéncia do respectivo contrato e, diante da inércia
do prazo de execucdo ha necessidade de repactuagcao do cronograma fisico-financeiro, sendo o
prazo de execugdo prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.1.3. Findo o prazo de paralisacao, devera ser retomada sua execugdo, a qual se dara por meio
de autorizagao de reinicio de obra, igualmente, celebrado mediante simples apostila.

6.1.4. Em caso de formalizado o termo de paralisacdo da obra, impedimento ou suspensido do
contrato por mais de 1 (um) més, a Administragdo Municipal devera divulgar, em sitio eletrénico
oficial e em placa a ser afixada em local da obra de facil visualizagcdo pelos cidadaos, aviso
publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecu¢ao temporaria do objeto
do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugao.

6.1.5. Os textos com as informagdes de que trata o item anterior deverdo ser elaborados pela
Administragdo Municipal e informados @ CONTRATADA, sendo esta ultima responsavel pelos
custos para providenciar a placa e afixar a mesma no local da obra, no prazo estipulado pela
Administragdo Municipal.

CLAUSULA QUINTA: DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO E DAS CONDICOES DE
EXECUCAO DOS SERVICOS E DE RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. As condigdes expressamente previstas no item 4.2, 4.3 e 4.4 e seus respectivos sub itens do
Projeto Basico (Anexo | do edital).

Obs.: no contrato original deverao ser transcritas todas as disposi¢oes previstas no item
acima relacionado, redacao esta que deve ser extraida diretamente do Projeto Basico anexo
ao edital do certame, renumerando-se os itens conforme clausula contratual.

CLAUSULA SEXTA: DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. As condigbes expressamente previstas no item 4.5.1 e seus respectivos subitens do Projeto
Basico (Anexo | do edital).

Obs.: no contrato original deverao ser transcritas todas as disposi¢oes previstas no item
acima relacionado, redacao esta que deve ser extraida diretamente do Projeto Basico anexo
ao edital do certame, renumerando-se os itens conforme clausula contratual.

CLAUSULA SETIMA: DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

9.1. As condigbes expressamente previstas no item 4.5.2 e seus respectivos subitens do Projeto
Basico (Anexo | do edital).

Obs.: no contrato original deverao ser transcritas todas as disposi¢coes previstas no item
acima relacionado, redacao esta que deve ser extraida diretamente do Projeto Basico anexo
ao edital do certame, renumerando-se os itens conforme clausula contratual.

CLAUSULA OITAVA: DA FISCALIZACAO TECNICA E ACOMPANHAMENTO

10.1. As condi¢des expressamente previstas no item 05 e seus respectivos subitens do Projeto
Basico (Anexo | do edital).
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Obs.: no contrato original deverao ser transcritas todas as disposi¢oes previstas no item
acima relacionado, redacao esta que deve ser extraida diretamente do Projeto Basico anexo
ao edital do certame, renumerando-se os itens conforme clausula contratual.

CLAUSULA NONA: DA GESTAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA
ENGENHARIA

11.1. As condigbes expressamente previstas no item 08 e seus respectivos subitens do Projeto
Basico (Anexo | do edital).

Obs.: no contrato original deverao ser transcritas todas as disposi¢oes previstas no item
acima relacionado, redagao esta que deve ser extraida diretamente do Projeto Basico anexo
ao edital do certame, renumerando-se os itens conforme cldausula contratual.

CLAUSULA DECIMA: DA GARANTIA DO OBJETO, CONTRATUAL E SEGURO RISCO DE
ENGENHARIA

12.1. As condi¢des expressamente previstas no item 06 e seus respectivos subitens do Projeto
Basico (Anexo | do edital).

Obs.: no contrato original deverao ser transcritas todas as disposi¢ées previstas no item
acima relacionado, redacao esta que deve ser extraida diretamente do Projeto Basico anexo
ao edital do certame, renumerando-se os itens conforme clausula contratual.

CLAUSUL/! DECIMA PRIMEIRA: DA MEDICAO DOS SERVICOS, DO FATURAMENTO, DA
LIQUIDACAO E DO PAGAMENTO

13.1. As condi¢gbes expressamente previstas no item 09 e seus respectivos subitens do Projeto
Basico (Anexo | do edital).

Obs.: no contrato original deverao ser transcritas todas as disposi¢oes previstas no item
acima relacionado, redagao esta que deve ser extraida diretamente do Projeto Basico anexo
ao edital do certame, renumerando-se os itens conforme clausula contratual.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DO PRECO E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
14.1. DO PRECO

14.1.1. Pela execucdo da prestacdo de servigos aqui ajustada, a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia global de R$ (valor por extenso).

14.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento,
administracado, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacéo;

15.2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
15.2.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de na dotagdo orcamentdria abaixo
elencada:

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer - SMTCEL
0606.2781200091.008 — Construcao, ampliagao, reformas de espagos publicos e equipamentos
449051 00000 - Obras e Instalagoes
Ficha — 0000167
Fonte — 1701000007

15.2.2. A fonte de recursos financeiros necessarios a execugao do objeto acima caracterizado
sera proveniente de fonte de recurso do Convénio n° 029/2024 celebrado entre o ESTADO DO
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ESPIRITO SANTO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER -
SESPORT e o municipio de Sao Roque do Canaa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO REAJUSTE
16.1. As condigbes expressamente previstas no item 13 do Projeto Basico (Anexo | do edital).

Obs.: no contrato original deverao ser transcritas todas as disposi¢ées previstas no item
acima relacionado, redagao esta que deve ser extraida diretamente do Termo de Referéncia
anexo ao edital do certame, renumerando-se os itens conforme clausula contratual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DAS SANCOES E PENALIDADES

17.1. As condigbes expressamente previstas no item 12 do Projeto Basico (Anexo | do edital).

Obs.: no contrato original deverao ser transcritas todas as disposi¢oes previstas no item
acima relacionado, redagao esta que deve ser extraida diretamente do Termo de Referéncia
anexo ao edital do certame, renumerando-se os itens conforme clausula contratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DA INEXECUGCAO E DA EXTINCAO DO CONTRATO

18.1. As condi¢des expressamente previstas no item 14 do Projeto Basico (Anexo | do edital).

Obs.: no contrato original deverao ser transcritas todas as disposi¢ées previstas no item
acima relacionado, redagao esta que deve ser extraida diretamente do Termo de Referéncia
anexo ao edital do certame, renumerando-se os itens conforme clausula contratual.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DOS ADITAMENTOS

19.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do artigo 104 c/c o artigo 124 e
seguintes da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

19.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

19.3. As alteracbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia analise da Procuradoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipagao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagao do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei Federal n® 14.133, de 2021).

19.4. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

20.1. As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento
de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, nos termos da Lei Geral de Prote¢do de Dados -
LGPD (Lei Federal n® 13.709/18).

20.2. O tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas
hipéteses dos artigos 7°, 11 e/ou 14 da Lei Federal n°® 13.709/18, as quais se submeterdao os
servigos, e para propositos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular.

20.3. A CONTRATADA se obriga ao dever de protegdo, confidencialidade e sigilo de toda
informacao, dados pessoais e base de dados a que tiver acesso, nos termos da LGPD, suas
alteragbes e regulamentagbes posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no
instrumento contratual.
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20.4. A CONTRATADA nao podera se utilizar de informacao, dados pessoais ou base de dados a
que tenham acesso, para fins distintos da execuc¢ao dos servigos especificados no instrumento
contratual.

20.5. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento,
indispensaveis a propria prestagcdo do servigco, esta sera realizada apos prévia aprovacdo do
CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtencgao e gestao.

20.6. A CONTRATADA se obriga a implementar medidas técnicas e administrativas aptas a
promover a seguranga, a protecdo, a confidencialidade e o sigilo de toda informagado, dados
pessoais e/ou base de dados que tenha acesso, a fim de evitar acessos nao autorizados,
acidentes, vazamentos acidentais ou ilicitos que causem destruicdo, perda, alteragao,
comunicagao ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilicito; tudo isso de forma a
reduzir o risco ao qual o objeto do contrato ou 0 CONTRATANTE esta exposto.

20.7. A CONTRATADA devera manter os registros de tratamento de dados pessoais que realizar,
assim como aqueles compartilhados, com condigbes de rastreabilidade e de prova eletrénica a
qualquer tempo.

20.8. A CONTRATADA devera permitir a realizacdo de auditorias do CONTRATANTE e
disponibilizar toda a informagdo necessaria para demonstrar o cumprimento das obrigag¢des
relacionadas a sistematica de protecado de dados.

20.9. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, sempre que solicitado, toda e
qualquer informacdo e documentacdo que comprovem a implementacdo dos requisitos de
seguranga especificados na contratagdo, de forma a assegurar a auditabilidade do objeto
contratado, bem como os demais dispositivos legais aplicaveis.

20.10 A CONTRATADA se responsabilizara por assegurar que todos os seus colaboradores,
consultores, e/ou prestadores de servigos que, no exercicio das suas atividades, tenham acesso
e/ou conhecimento da informagdo e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de protecéo,
confidencialidade e sigilo, devendo estes assumir compromisso formal de preservar a
confidencialidade e seguranca de tais dados, documento que estar disponivel em carater
permanente para exibicio ao CONTRATANTE, mediante solicitacao.

20.11. A CONTRATADA devera promover a revogacao de todos os privilégios de acesso aos
sistemas, informacdes e recursos do CONTRATANTE, em caso de desligamento de funcionario
das atividades inerentes a execucgao do presente Contrato.

20.12. A CONTRATADA nao podera disponibilizar ou transmitir a terceiros, sem prévia
autorizagcao por escrito, informacao, dados pessoais ou base de dados a que tenha acesso em
razao do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

20.13. Caso autorizada transmissdo de dados pela CONTRATADA a terceiros, as informacgoes
fornecidas/compartilhadas devem se limitar ao estritamente necessario para o fiel desempenho da
execucao do instrumento contratual.

20.14. A CONTRATADA devera adotar planos de resposta a incidentes de seguranca
eventualmente ocorridos durante o tratamento dos dados coletados para a execugdo das
finalidades deste contrato, bem como dispor de mecanismos que possibilitem a sua remediacéo,
de modo a evitar ou minimizar eventuais danos aos titulares dos dados.

20.15. A CONTRATADA devera comunicar formalmente e de imediato ao CONTRATANTE a
ocorréncia de qualquer risco, ameaga ou incidente de seguranca que possa acarretar
comprometimento ou dano potencial ou efetivo a Titular de dados pessoais, evitando atrasos por
conta de verificagdes ou inspegdes.
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20.16. A comunicagao acima mencionada ndo eximira a CONTRATADA das obrigacdes, e/ou
sangdes que possam incidir em razdo da perda de informacao, dados pessoais e/ou base de
dados.

20.17. Encerrada a vigéncia do contrato ou apds a satisfacdo da finalidade pretendida, a
CONTRATADA interrompera o tratamento dos dados pessoais disponibilizados pelo
CONTRATANTE e, em no maximo trinta dias, sob instru¢des e na medida do determinado por
este, eliminara completamente os Dados Pessoais e todas as cépias porventura existentes (seja
em formato digital ou fisico), salvo quando a CONTRATADA tenha que manter os dados para
cumprimento de obrigacao legal.

20.18. CONTRATADA ficara obrigada a assumir total responsabilidade e ressarcimento por todo e
qualquer dano e/ou prejuizo sofrido, incluindo sancbes aplicadas pela autoridade nacional,
decorrentes de tratamento inadequado dos dados pessoais compartilhados pelo CONTRATANTE
para as finalidades pretendidas neste contrato.

20.19. A CONTRATADA ficara obrigada a assumir total responsabilidade pelos danos
patrimoniais, morais, individuais ou coletivos que venham a ser causados em razdo do
descumprimento de suas obrigacdes legais no processo de tratamento dos dados compartilhados
pelo CONTRATANTE.

20.19.1 Eventuais responsabilidades serdo apuradas de acordo com o que dispde a Secao lll,
Capitulo VI da LGPD.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DOS RECURSOS

21.1. Os recursos e os pedidos de reconsideragao, somente serdao acolhidos nos termos do art.
165, da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e alteragbes posteriores.

CLAUSULA DECIMA NONA: DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

22.1 - Representara a CONTRATADA na execugao do ajuste, como preposto, (home completo,
nacionalidade, profissao e condic¢ao juridica do representante da empresa).

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUBCONTRATAGCAO

23.1. Na execucgdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o
contratado podera subcontratar partes da obra, do servico ou do fornecimento até o limite
autorizado, em cada caso, pela Administracao;

23.2. A CONTRATADA apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente;

23.2.1. Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econbmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcado na licitacdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo
essa proibigdo constar expressamente do edital de licitagao.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA MANUTENCAO DAS CONDICOES DE HABILITACAO

24.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execugao deste contrato, todas as
condicbes exigidas para a habilitagdo no certame da Concorréncia n® xx/2024, tudo em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DA RESERVA DE CARGOS

25.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
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Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo especifica
conforme artigo 116 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DA PUBLICIDADE DO CONTRATO

26.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal n® 14.133/21, bem
como extrato na Imprensa Oficial do Municipio (Lei Municipal n® 737/2014).

CLAUSULA VIGESIMA: QUARTA DO FORO

27.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Santa Teresa ES para dirimir qualquer duvida ou
contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, conforme artigo 92, §1° da Lei Federal n°
14.133/2021.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual teor e forma, para
igual distribuicao, para que produza seus efeitos legais.

Sao Roque do Canaa - ES, de de

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX
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ANEXO | DO CONTRATO 00x/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002400/2024

MATRIZ DE RISCO
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OBJETO: Contratacao de empresa especializada para execu¢ao de obra, objetivando a reforma de
quatro quadras poliesportivas localizadas em Sao Jacinto, Vila Verde, Sao Bento e Cérrego Saude,
reforma e ampliagao de uma quadra poliesportiva, localizada na comunidade de Alto Santa Luzia,
distrito de Santa Jilia, neste municipio.

~ = ALOCACAO DA
TIPO DE RISCO ?’é“gﬁgé‘gﬂéﬁ%f‘g LTS RESPONSABILDIADE
PELO RISCO
e Prejuizo ao erario; Capacitacao da
e Atrasos na execucao; equipe técnica
e Necessidade de responsavel
replanilhamento; Utilizagéo de
e Dificuldades em referenciais técnicos
fiscalizar e controlar a e instrumentos
execugao do contrato. normativos
adequados.
Elaboracao de
projetos  executivos
de forma clara,
Estimativa objetivamente
inadequada  dos definidos e
quantitativos detalhados, contendo
unitarios do todas - 3 as CONTRATANTE
objeto a  ser cas T que
citado possibilitem a perfeita
elaboracao do
orgamento.
Reexame dos
quantitativos
levantados para a
contratacéo para
posterior
formalizacao de
termo aditivo de
acréscimo/decréscim
o]
N&o cumprimento e Atrasos no Notificagbes CONTRATANTE
das exigéncias cronograma da obra; contratuais;
descritas no e Resultado final do Aplicacéo de
Projeto  Basico objeto em penalidades cabiveis;
e/ou Executivo desconformidade com Retrabalho,
o planejado, néo substituicao de
sendo capaz de componentes
atender as defeituosos ou outras
necessidades acdes corretivas
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almejadas. especificas a fim de
adequacgdo do objeto
aos requisitos
preestabelecidos.
Convocagao do
Necessidade da licitante
realizacdo de um remanescente na
novo planejamento e ordem de
Rescisdo unilat- um novo cIaSS|f|caga~o, ou, CONTRATANTE
eral do contrato procedimento caso nao seja
licitatério; possivel, a realizacao
Insatisfagao das de novo
comunidades locais. procedimento
licitatério
Notificacdes
contratuais;
Aplicacao de
penalidades cabiveis;
Atrasos na exe- Atraso no cronograma Formalizagao de
cugéo dos da ot?ra; i Termo  Aditivo  de CONTRATANTE
servigos ou baixa Insatisfacao das prorrogacao de
produtividade comunidades locais; prazo, desde que
haja justificativa
técnica plausivel e
devidamente
fundamentada.
Notificagdes
contratuais;
Atrasos no Aplicacio de
| A cronograma da obra; plicag Lo
nconsisténcias Resultado  final  do penalidades cabiveis;
quanto a exe- i Retrabalho,
= objeto em A
cugao dos desconformidade com substituigao de
servigos de forma . ~ componentes CONTRATANTE
adversa das es- 0 planejado,  ndo defeituosos ou outras
e do capaz de ~ .
pecificagbes con- sen acdes corretivas
tratadas ate”def as especificas a fim de
necessidades adequacdo do obiet
almejadas. quag pJeto
aos requisitos
preestabelecidos.
Notificagoes
Atrasos no contratuais;
Baixa qualidade cronograma da obra; Aplicacao de
dos materiais, Risco de acidentes; penalidades cabiveis;
equipamentos e Resultado final do Retrabalho,
mao de obra uti- objeto em substituicao de
lizados na desconformidade com componentes CONTRATANTE
prestacéo dos o planejado, nao defeituosos ou outras
servigos ou tecni- sendo capaz de acoes corretivas
cas construtivas atender as especificas a fim de
ineficientes necessidades adequagéo do objeto
almejadas. aos requisitos
preestabelecidos.
Inexecugdo, total Insatisfacao das Em caso de rescisdo, CONTRATANTE
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comunidades locais; convocacao do
Necessidade da licitante
realizacgo de um remanescente na
novo planejamento e ordem de
um novo classificacao, ou,
ou parcial, dos procedimento caso néao _ seNja
. ’ licitatério; possivel, a realizacdo
servigos contrata- , ’ d
dos Riscos a seguranga, e _ novo
como possiveis procedimento
acidentes, devido a licitatorio;
instalagdes e Notificagao
inadequadas ou contratual;
estruturas nao e Aplicacéo de
seguras penalidades.
e Correta alocagao de
materiais no canteiro
de obras
e Acompanhamento
das condigbes CONTRATADA
metereoldgicas para
fins de prever
possiveis
Atraso no cronograma intercorréncias
da obra; e Prorrogagéo do prazo
Possiveis danos a de execucao
Periodos de materiais e estruturas e Monitoramento
chuva fora da Riscos a seguranga constante das
previsibilidade lo- dos trabalhadores condicbes climaticas
cal Custos adicionais para antecipar
com mao de obra, possiveis
equipamentos e interrupgdes na obra
materiais e Levar em CONTRATANTE
consideracao a
sazonalidade das
chuvas na regiao,
para ajudar a mitigar
0s impactos
negativos das
condicbes climaticas
imprevisiveis.
Risco de aci- Necessidade de e Local bem sinalizado
dentes com ter- indenizacdes ou e isolado;
ceiros compensacoes e Revisar e ajustar os
financeiras protocolos de CONTRATADA
Interrupgcdo da obra segurancga para evitar
devido a incidentes
investigacdes ou semelhantes no
paralisagoes futuro;
temporarias. e Avaliar a CONTRATANTE
necessidade de
interromper

temporariamente  a
obra até que as
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questdes de
seguranga sejam
resolvidas.
Realizar uma revisao
completa dos
procedimentos de
seguranga e
implementar
melhorias.
Falhas na fiscal- Abertura de processo
izggéo que im- Atrasos no administrativo  para
pliguem a respon- apurar os fatos e, se CONTRATANTE
sabilizacao da cronograma da obra necessario, aplicar as
Administragao penalidades cabiveis.
Aprovacgao de
materiais elou
servicos de baixa
qualidade ou em
desconformidade com
as especificacdes
técnicas requeridas; Abeﬁgra d? processo
Qualificagéo insu- Atraso no cronograma administrativo  para
. ) . apurar os fatos e, se
f|C|er_1te d_a equipe da obra; . necessario, aplicar as
de fLscallzagao e Ateste de me_dlgoes penalidades cabiveis. CONTRATANTE
gestdo do con- com quantidades Desi 530 d
trato divergentes das esignagao de no;j/a
realmente fefqu"lj.e ~ ©
executadas; Iscallzacao
Superfaturamento;
Atrasos nos tramites
processuais de
pagamento da
contratada.
Abertura de processo
Medigdo e ateste Superfaturamento; administrativo  para
de servicos em Resultado final do apurar os fatos e, se
quantidades difer- objeto em necessario, aplicar as
entes das real- desconformidade com penalidades cabiveis;
mente execu- o planejado, néo Glosa, em medicdes CONTRATANTE
tadas ou em de- sendo capaz de futuras, de itens
sconformidade atender as medidos de maneira
com os padrbes necessidades equivocada por parte
contratados almejadas. da fiscalizagdo da
obra.
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Concessao de Ageﬁgr? dt(? processo
prazos, reequi- e Atrasos no administrativo — para
librio ou reajustes cronograma da obra apurar os fatog €, se CONTRATANTE
indevidos necessario, aplicar as
penalidades cabiveis
Abertura de processo
Formalizacdo de administrativo  para
Termos Aditivos apurar os fatos e, se
com pregos difer- necessario, aplicar as
entes dos con- . L. penalidades cabiveis;
tratados ou em e Prejuizo ao erario Formalizago de CONTRATANTE
quantidades Termos Aditivos para
acima das previs- repactuacéo de
tas por lei valores aditivados de
forma equivocada.
Comunicagao prévia
e imediata da
contratada junto a
flscgllzagag dlant_e de CONTRATADA
quaisquer imprevistos
e Atraso no cronograma que surgirem durante
Alteragéo do es- da obra; a .execugéo dos
copo do objeto . Insatisfagéo .das Servicos.
apés a  con- comunidades locais; Formalizacao N de
tratagio e Impacto na reserva Termos Aditivos,
orcamentaria do dentro dos limites
municipio; permitidos por lei e
dentro da reserva CONTRATANTE
orcamentaria
prevista, para
adequacao a
realidade da obra
e Atrasos no Comunicar o atraso
cronograma da obra; ao responsavel da
Atrasos no paga- e Rescisao do contrato. contratada;
mento a con- e Desmotivagao da Alteragéo dos CONTRATADA
tratada equipe e queda de tramites processuais
produtividade ou para evitar possiveis

paralisagao da obra.

novos atrasos;
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. Acidentes no canteiro Notificagdes
Isolamento incor- de obras; contratuais;
reto do canteiro . . CONTRATANTE
Exposigao dos Aplicacao de
de obras Lz . .
materiais. penalidades cabiveis;
N3o utilizacso d Riscos a saude dos
\ utilizagao de funcionarios e
EPI's Afastamentos R Notificacoes
(Equipamento  de rotatividade de contratuais; CONTRATANTE
Protegao FUNCIONAMOS: Aplicacdo de
L uncionarios; : .
Individual) ) ; penalidades cabiveis;
Risco de acidentes no
trabalho;
Dar ciéncia e sanar
Execucao dos duvidas junto a
servigos em fiscalizacao sobre
desconformidade com quaisquer imprevistos CONTRATADA
0s projetos; ou tomada de
Auséncia da fis- Utilizacao de decisdo ao decorrer
calizagao devido materiais abaixo das da obra.
a necessidade da especificacbes Reunides entre a
fiscalizagdo  de requeridas; fiscalizacao,
outras obras Tomada de decisbes administracao e
|mportaptes quanto a con’gratada a fim de CONTRATANTE
execugcdo da obra realinhar o]
sem a participacao do seguimento da obra e
fiscal; evitar novos
incidentes
Insatlifagao com Insatisfacdo das Fle?(IE)Ih(?jadS » .na
; OUteSIQn d(a)\: comunidades locais fwsao te _roe OZ’
ayout Baixa Utilizacdo das presentagaoc dos CONTRATADA
instalagdes ~ Projetos e Revisdes
Instalacbes
reformadas. Custos de Retrabalho aos  representantes
das comunidades.
Possiveis Im- Disposicao Atender CONTRATADA
pactos Ambientas inadequada de rigorosamente  aos
residuos; preceitos
Contaminagéao do estabelecidos na
solo; Resolugédo n° 307 do
Poluic&o hidrica; Conselho  Nacional
P0|uigé0 do ar. do Meio Ambiente
(CONAMA), de 5 de
julho de 2002, que
estabelece diretrizes
fundamentais para o
adequado
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PMSRC

Proc.: 002400/2024

Fls.:
Ass.:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
gerenciamento e
disposicao de
residuos da
construgao civil.
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